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JUSTIFICACION

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, debe propender por la
mejor atencidén para usuarios que son la razon de ser de la Institucion, abrir espacios
y servicios de acuerdo a su capacidad, ampliar sus instalaciones de acuerdo a los
recursos que se han conseguido con el concurso de la Gobernacion del Huila y los
grandes esfuerzos de la Gerencia , razén por la que es necesario abrir una
convocatoria publica que garantice los principios de la contratacién establecidos en el
Acuerdo No. 007 de 2014 (Estatuto de Contratacidon), Resolucion No. 236 de 2014
(Manual de Contratacién), para contratar la “CONSTRUCCION DE UNA (1)
BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN
LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

La contratacion para la “CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO
INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ESE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA”, obedece fundamentalmente a que Ila
Institucién necesita ampliar su infraestructura a todo el sur Colombiano.

El impacto de la realizacion del presente proyecto para la E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito, es sumamente positivo por
cuanto permitira contar con un area e infraestructura fisica con el cumplimiento de
los requisitos (con base en los Estudios y Disefios actualizados que posee la entidad)
para el desarrollo de las operaciones logisticas de recepcién, administracion,
conservacion, almacenamiento y dispensacion de suministros para los servicios
asistenciales y areas administrativas, la cual a la fecha no se posee, presentando una
deficiencia de espacio fisico para el almacenamiento de los suministros, equipos y
otros que requieren una administracion especial para su custodia y manejo dada la
importancia de estos para el buen desarrollo de las actividades diarias en la atenci6on
integral de los paciente.

Como se citd6 en los antecedentes del presente documento, la administracion ha
venido fortaleciendo en materia de infraestructura y dotaciéon de equipos biomédicos
en los principales servicios lo cual ha permitido un crecimiento positivo en la
atencion de pacientes, por cuanto se hace necesario priorizar en la actual vigencia la
construccion de un 4area de almacenamientos que facilite el desarrollo de las
operaciones logisticas de la administracion de inventarios.

Con base en la mediciéon de las areas que actualmente dispone el almacén para el
desarrollo de las funciones, se cuenta con 108,55 m2 donde funcionan 2 bodegas y las
oficinas administrativas; el espacio disponible para la bodega esta distribuido asi:
Bodega 1 con un area de 39,19 m2 y capacidad de volumen de 78.3 m3 donde se
almacenan suministros médicos no quirdrgico (Jeringas, agujas hipodérmicas,
catéteres intravenosos, guantes, toallas de papel, algodo6n, gasas, esparadrapos, entre
otros), suministros de uso administrativo (papel para fotocopiadora, tintas de
impresion, elementos de escritorio); en la Bodega 2 cuenta con un area de 44,55 m2y
capacidad de volumen de 89.1 m3 donde se almacenan elementos para
mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos de equipos, equipos biomédicos,
muebles y enseres para oficinas), y suministros de atencion clinica (cobijas, sabanas,
desechables para los alimentos e insumos de desinfeccion y aseo).
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Como actualmente estan distribuidas y por el volumen de suministros, no se posee
espacios de transito libre ejerciéndose una aglomeracién de los elementos como se
puede evidenciar a continuacion.

En la Bodega No. 3, funcionan las oficinas administrativas con un area total de 24,87
m2, donde se dispone de un pasillo que hace las veces de recepcion y bodega de
algunos elementos que requieren custodia por su facilidad de manipulacion y que
estan en riesgo de pérdida al almacenarlos en los pasillos exteriores.

Como en su momento se describe en los antecedente la idea del presente proyecto
estd fundamentada, en que la construcciéon del actual Hospital, data del ano 1974, y
por el crecimiento poblacion que se atiende la institucion, se ha visto obligada a
reducir espacios que en afos anteriores estaban destinados al almacén de suministros
para adecuarlos como consultorios y para procedimientos médicos, cumpliendo el fin
para lo cual fueron construidos; por consiguiente a la fecha no se cuenta con una area
disponible para el bodegaje que requiere el proceso de almacén como lo estipula las
buenas practicas de almacenamiento (BPA) y de acuerdo al flujo de inventario ideal.

Por otra parte, si hablamos de volumen, las bodegas actuales no cumplen con la
capacidad requerida para atender las necesidades del flujo de suministros e insumos
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para la atencidén oportuna en los servicios asistenciales y areas administrativas;
debido a que se ha tenido que recurrir al uso de los pasillos de transito del personal y
de terceros (proveedores, personal de mantenimiento y auditores) para el
almacenamiento de elementos como silleterias, equipos biomédicos y cajas con
suministros de limpieza y desinfeccion, lo anterior generando un inseguridad para la
custodias de los inventarios como también un riesgo permanente de accidentes por el
desplazamiento constante del personal del Hospital y de usuarios que asisten a los
diferentes servicios médicos que estan ubicados en esta area.

Otro aspecto a tener en cuenta y que es muy importante en la logistica de un
excelente funcionamiento del almacén, es el area destinada para la recepcion de
mercancias, que va desde el acceso y maniobra de los vehiculos, como el espacio
disponible para descargue con el proposito que facilite el conteo de los suministros y
la manipulacién de los mismos. La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de
Pitalito actualmente solo cuenta con una via de acceso para todo el personal
(pacientes, visitantes, proveedores y empresas transportadoras) que confluyen a la
institucion, por lo anterior el acceso es tinico, es decir una sola area para los usuarios,
funcionarios, proveedores y por ende el descargue, compartiendo el espacio con los
parqueaderos de los vehiculos oficiales dificultando la labor mencionada.
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La Bodega Industrial proyectada de 641,58 m?2, corresponde al anélisis de la
poblacion atendida y la rotacion de inventarios como se ilustra méas adelante. Por otro
lado, en el mes de enero de 2019 se volvio a determinar dicha necesidad de
proyeccion con base en lo siguiente:

« Se listaron todos los productos (suministros e insumos) que a la fecha posee el
area de almacén en su inventario, el cual rota cada tres (3) meses, por cuanto no
existe un area mayor de almacenamiento que permita realizar compras para un
mayor periodo.

« Se tuvo en cuenta para cada producto tu tipo de almacenamiento, cuya
presentacion general es en cajas, las cuales se apilan en las respectivas estibas.

» Se determiné el nimero de estibas de acuerdo a las propiedades del producto y la
capacidad de almacenamiento del mismo; el cual por lo general no debe superar la
altura de 1,20 metros.

» Finalmente, se pudo calcular el nimero de estibas requeridas para el inventario a
la fecha, y su respectiva area la cual arrojaron los siguientes resultados: 454,80
m2 y 682,2ms3. Se anexa cuadro de inventario de los productos (suministros e
insumos) con fecha 23 de enero de 2019 con sus respectivos célculos.

Al retomar la capacidad instalada de las tres (3) bodegas a la fecha, que corresponde a
108,55 m2 y el resultado obtenido en el ejercicio anterior que es de 454,80 m2, se
puede observar que el excedente (346,25) corresponde al almacenado en los pasillos
cercanos al area del almacén y el espacio destinado (2 habitaciones y 1 pasillo) en el
inmueble ubicado en la Carrera 7 No. 3-58, donde también es utilizado algunos
espacios para el archivo historico, y elementos del activo fijo para darlos de baja. Se
adjunta registro fotografico en el cd del presente proyecto. Es necesario resaltar que
el hecho de almacenar en un sitio distante del hospital, trae unos gastos conexos de
transporte y tiempo por parte del personal que labora en ello.

Finalmente, se puede determinar que la bodega industrial proyectada con un espacio
de 641,58 m2 y segin los calculos aproximados comprenderia 4.811,85 m3 lo que
permite satisfacer la necesidad actual y la estimada en el tiempo de vida 1til (entre 10
a 15 anos), teniendo en cuenta la dinamica del crecimiento de la poblacion atendida y
los nuevos servicios que ofertara la institucion. Debido a la poca altura actual posible
de almacenamiento (promedio 2 metros aproximadamente), este es de tipo
horizontal. Con la proyeccion y disefio de la nueva Bodega Industrial, cuya altura
maxima es de 8 metros, se tiene contemplado aprovechar dicho espacio para lograr
un almacenamiento de tipo vertical y horizontal, de acuerdo a la variedad de los
productos (suministros e insumos) que maneja el hospital (por ejemplo, los liquidos
que son pesados y tienen alta rotaciéon, seran almacenados en los niveles inferiores).
Es decir, sera de tipo Rack Selectivo, el cual posee unas caracteristicas especiales
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para la aplicacion de las Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) que requiere la
entidad, y de las cuales ha sido requerida por algunos entes de control, como se
evidenci6 a través del Plan de Mejoramiento de La Contraloria Departamental del
Huila.

RECOMENDACIONES INICIALES

Los proponentes deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de
diligenciar la informacion requerida:

1. Leer cuidadosamente los términos de la CONVOCATORIA PUBLICA vy sus
adendas si las llegare a tener, antes de elaborar la propuesta.

2. Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
generales ni especiales para contratar.

3. Cerciorarse de que cumple las condiciones y retine los requisitos aqui sefialados.

4. Proceder a reunir la informacion y documentacion exigida, y verificar la vigencia
de aquella que la requiera.

5. Seguir las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboracién de su
propuesta.

6. Identificar su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en
este documento.

7. Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de la CONVOCATORIA
PUBLICA, en ningn caso se recibiran propuestas fuera del tiempo previsto.

8. Toda consulta debe formularse por escrito, no se atenderan consultas personales
ni telefénicas. Ningin convenio verbal con personal del HOSPITAL, antes o
después de la firma del contrato, podra afectar o modificar los términos y
obligaciones aqui estipuladas.

9. Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta, autorizan a la entidad a
verificar toda la informacién que en ella se suministre.

10. Queda entendido que con la presentacion de la propuesta el proponente se acoge y
acepta todas las condiciones estipuladas en los presentes términos y en la ley.

VEEDURIAS CIUDADANAS

Se convoca a las veedurias ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, las
cuales podran desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y
postcontractual del presente proceso de contrataciéon, formulando recomendaciones
escritas y oportunas ante la GERENCIA DE LA E.S.E., y ante los organismos de
control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la
actuacion de los funcionarios publicos. Asi mismo, podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso.
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

El siguiente es el cronograma de la convocatoria:

CONCEPTO FECHA HORA LUGAR
Publicacion, Traslado . Calle 3 sur No.1B-45 .
. 09 de Enero Oficina de la Subgerencia Administrativa y
y observaciones al Durante el : .
P al 13 de , Financiera.
Proyecto de términos dia I
q . Enero de www.hospitalpitalito.gov.co
e referencia -
2020 www.colombiacompra.gov.co
juridica@hospitalpitalito.gov.co
Respuesta a las
observaciones 15 de Enero . www.hospitalpitalito.gov.co
. 4:30 P.M. .
realizadas al proyecto de 2020 www.colombiacompra.gov.co
de los Términos de
Referencia si las hubiere
Publicacidén de los Oficina de la Subgerencia Administrativa y
Términos de Referencia | 16 de Enero Financiera, Calle 3sur No. 1B-45 Pitalito.
o Durante el . e
definitivos de 2020 dia www.hospitalpitalito.gov.co
www.colombiacompra.gov.co
Fecha limite para 25 de Enero Oficina de la Subgerencia Administrativa y
presentar las propuestas d 3:30 P.M. Financiera, Calle 3sur No. 1B-45 Pitalito
€ 2020 ) . .
Apertura de sobres 'y
verificacion de 22 de Enero . Sala de Juntas de la Institucion.
. . 3:40 P.M.
requisitos. de 2020
Evalilgci;)er; tCE]l 2 las 24 de Enero | Duranteel | Oficina de la Subgerencia Administrativa y
prop de 2020 dia Financiera, Calle 3sur No. 1B-45 Pitalito.
Calle 3 sur No. 1 B-45
Oficina de la Subgerencia Administrativa y
Término para subsanar | 27 de Enero | Durante el Financiera.
en caso de ser necesario de 2020 dia Correo electrénico:
juridica@hospitalpitalito.gov.co
notificacionjudicial @hospitalpitalito.gov.co
Publicacién de la 28 de Enero | Durante el www.hospitalpitalito.gov.co
evaluacion de 2020 dia www.colombiacompra.gov.co
Observaciones a la correo electrénico:
. . 30 de Enero | Hastalas . . N
evaluacidn si las hubiere de 2020 .00 D.1m juridica@hospitalpitalito.gov.co
3:00p.m. notificacionjudicial@hospitalpitalito.gov.co
Respuesta a 03 de www.hospitalpitalito.gov.co
: : Durante el :
observaciones si las Febrero de . www.colombiacompra.gov.co
hubiere 2020 dia
Adjudicacion del 04 de Gerencia, Calle 3 Sur No. 1B-45 Pitalito.
Durante el . o
Contrato Febrero de dia www.hospitalpitalito.gov.co
2020 www.colombiacompra.gov.co
Firma del Contrato 05 de Durante el | Oficina de la Subgerencia Administrativa y
Febrero de , . . R
2020 dia. Financiera (oficina juridica), Calle 3 Sur
No. 1B-45 Pitalito.
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1. OBJETO DE LA CONTRATACION:

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO,
pretende seleccionar en igualdad de oportunidades a la persona natural o juridica, en
consorcio o unién temporal que ofrezca las mejores condiciones para realizar la
“CONSTRUCCION DE UNA (1) BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL
ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, de acuerdo
con los planos, disefios, especificaciones y las condiciones administrativas, juridicas,
técnicas y financieras contenidas en los términos de referencia.

La obra “CONSTRUCCION DE UNA (1) BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA
EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL
HUILA?”, involucra entre otras, obras civiles, hidraulicas, sanitarias, eléctricas, etc.
Necesarias para la Construccion de la unidad de Hospitalizacién, para asi ampliar el
servicio del actual hospital y para la comunidad en general.

2. CONSULTA Y ADQUISICION DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

Los términos de referencia podran consultarse y bajarse de las paginas Web de la
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO:
www.hospitalpitalito.gov.co y www.colombiacompra.gov.co, durante el periodo
senialado en el cronograma del proceso.

El derecho de participacion en el proceso no tiene costo alguno para los proponentes.
3. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION
3.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

De conformidad con lo establecido en los articulos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de
1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”, y el Acuerdo
No. 007 de 2014 (Estatuto de Contratacion), Resoluciéon No. 236 de 2014 (Manual de
Contratacién), la presente contratacion se regira por las normas de Derecho Privado,
sujetdndose a la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa conforme a las normas
sobre la materia; excepto en cuanto a las clausulas excepcionales o exorbitantes se
refiera el contrato resultante de la presente CONVOCATORIA PUBLICA .

La construcciéon de la unidad mencionada involucra entre otras, obras civiles,
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, etc. Necesarias para la ampliacion del servicio del
actual Hospital y de la comunidad en general.

3.2 PRESUPUESTO OFICIAL

De conformidad con los disenos del proyecto, se ha estimado como presupuesto
oficial de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, la suma de DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($2.155.597.522) MONEDA LEGAL,
suma que incluye el los costos directos e indirectos, monto que se encuentra
respaldado por la siguiente disponibilidad presupuestal:
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Certificado de disponibilidad presupuestal de fecha siete (7) de Enero de 2020, con
cargo al rubro presupuestal 8001001 denominado (ampliacién de capacidad
instalada), vigencia presupuestal 2020.

3.3 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo estimado para la ejecucion total del objeto de la presente contrataciéon es de
seis (6) meses, contados éstos a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio del
contrato.

La Gerencia de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito no
considerara aquellas ofertas cuyo plazo de ejecucion sea superior al plazo establecido
en la presente convocatoria, las cuales se consideran no habilitadas para su
evaluacion.

3.4 NUMERO MINIMO DE PROPONENTES

El niimero minimo de participantes es de uno (1). En el evento de que se presente
solamente una oferta y esta satisfaga los requisitos habilitantes, la evaluaciéon y
calificacion establecida en los términos de referencia, se podra llevar a cabo la
adjudicacion del contrato.

3.5 ACLARACI(')N, DE TERMINOS DE REFRERENCIA DE 1A
CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE ENERO DE 2020.

Las modificaciones de los términos a que hubiere lugar, se haran exclusivamente
mediante adendas numeradas, especificamente sefialadas como tal, las cuales seran
comunicadas por la pagina web de la institucion.

El Hospital si lo considera conveniente y necesario, expedird las adendas
modificatorias pertinentes a los términos de referencia de la CONVOCATORIA
PUBLICA y prorrogar4, si fuere necesario, el plazo del cierre de la CONVOCATORIA
PUBLICA.

No obstante lo anterior, si existen dudas sobre el contenido y alcance de los términos
de referencia o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, los interesados
podran hacer la correspondiente solicitud por escrito, dentro del plazo establecido.

Los oferentes podran presentar solicitudes de aclaracion de los términos de
referencia hasta el dia y hora sefalado en el cronograma de la CONVOCATORIA
PUBLICA.

3.6 ESTUDIO E INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS QUE
CONFORMAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y RECONOCIMIENTO
DE LA ZONA

Los proponentes deben analizar de una manera detallada y cuidadosa los términos de
referencia, los formularios de preguntas y respuestas, las adendas, las
comunicaciones, los planos, las especificaciones y demas documentos de esta
CONVOCATORIA PUBLICA, utilizando todos los medios disponibles para informarse
a cabalidad de la naturaleza, magnitud y alcances de los trabajos que se pretenden
contratar.

Los proponentes deben estudiar cuidadosamente el proyecto a desarrollar, su
naturaleza, composicién y conformacion, las condiciones normales y extremas bajo
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las cuales ejecutaran las obras y los factores que puedan influir en su ejecucion y sus
costos. Todos estos factores deben ser contemplados por el proponente al formular su
propuesta y su influencia no podra alegarse como causal de incumplimiento de
ninguna de sus obligaciones contractuales. Asi mismo, queda entendido que con la
sola presentacién de su oferta, el proponente acepta que conoce cada una de las
estipulaciones, especificaciones, condiciones, etc.; que conoce la zona en donde se
desarrollaran los trabajos; que ha examinado el Términos de referencia y ha
considerado éste en relacion con las condiciones del lugar donde se han de efectuar
las obras, que no hara en adelante ningtin reclamo por compensacién, prolongacion
del plazo o concesion de cualquier clase, con base en la interpretacion errénea e
incompleta de alguna de las partes de los documentos de la presente
CONVOCATORIA PUBLICA.

Antes de presentar la propuesta, los proponentes deben visitar por su cuenta las
zonas o areas de trabajo v sus alrededores e informarse completamente de todas las
condiciones de acceso, seguridad, riesgo, etc. v sobre todas las demas condiciones que
puedan influir o afectar las obras, sus costos o duracion, de requerir acompafiamiento
lo pueden hacer a través de la Subgerencia administrativa y Financiera del Hospital.
Para lo cual el proponente debe autocertificar la visita al sitio de las obras, de lo
contrario la propuesta sera declarada no habil.

La presentacion de una propuesta por todo participante sera evidencia de que ha
examinado completa y exhaustivamente la zona, los términos de referencia, que ha
obtenido a satisfaccion las aclaraciones sobre cualquier punto incierto o dudoso y que
ha aceptado que todos los documentos estdn completos y que son compatibles y
adecuados, y que con ellos puede ejecutar la totalidad de los trabajos segin los
requerimientos y las necesidades de la GERENCIA del HOSPITAL.

4. PROCESO DE CONTRATACI,(')N Y CONDICIONES PARA
LA PRESENTACION DE OFERTAS

4.1  REQUISITOS MiNIMOS’ PARA PODER PARTICIPAR EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA

Podran participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA, las personas naturales
y/o juridicas directamente, por si mismo o a través de Consorcios o Uniones
Temporales, que retinan los siguientes requisitos:

a) Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en las
demas disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo cual
sera declarado bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
firma de la carta de presentacion de la propuesta. Cualquier contravencion a lo
expresado, faculta al Hospital para rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna
responsabilidad. Esta condicion rige para todos y cada uno de los miembros de los
Consorcios o Uniones Temporales que participen en el proceso.

b) Los proponentes personas naturales, juridicas, o los integrantes de un consorcio o
unién temporal, deberan manifestar bajo la gravedad del juramento en la carta de
presentacion de la oferta, no encontrarse reportado(s) en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica.
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¢) Los proponentes personas naturales deberan acreditar la condiciéon de ingeniero
civil o arquitecto, con experiencia general no menor de quince (15) afios, a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional. Igualmente, para las
personas juridicas, aplica para la inscripcion de su matricula mercantil o
inscripcion por primera vez en el registro de la camara de comercio respectiva; al
igual debera contar con un profesional de las condiciones mencionadas, de lo
contrario debera tener en su planta fisica de personal un profesional de las
mismas condiciones, para que avale la respectiva propuesta. Igualmente, podran
conformar consorcios o uniones temporales, entre si, pero cumpliendo los
requisitos mencionados anteriormente en este literal.

d) Cumplir con los requisitos que sobre Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), Capacidad Residual (Kr) se establecen en el numeral 4.2 del
presente documento.

4.2 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Los participantes deben estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, antes
de la fecha de cierre de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, en el Registro Unico
de Proponentes de la Camara de Comercio, de acuerdo con las siguientes
caracteristicas:

4.2.1 CLASIFICACION EN EL RUP
La obra publica objeto del presente Proceso de Contrataciéon esta codificada en el

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel,
como se indica en la Tabla 1:

Cédigo UNSPSC CLASE

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72151600 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE
COMUNICACION

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

05122300 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

4.2.2 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Teniendo en cuenta lo contemplado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, las personas naturales, juridicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal interesados en participar en este proceso, deberan estar inscritos en
el Registro Unico de Proponentes de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 221 del Decreto 019 de 2012. Los proponentes deben
allegar el certificado de inscripcion en el RUP, expedido por respectiva la CaAmara de
Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del presente proceso de
seleccion.

De igual forma, la inscripcidn del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de
conformidad con numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
Decreto Ley 019 de 2012. Y de con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la
informacion para renovar el registro en la cAmara de comercio, debe ser presentada
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por la persona inscrita en el RUP, a més tardar el quinto dia habil del mes de Abril de
cada ano; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

En caso de que se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado
tendra validez con la inicialmente prevista.

4.2.3 CAPACIDAD RESIDUAL. (FORMATO 6B)

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 la capacidad residual es la aptitud de un
oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el
contrato que esta en proceso de seleccion.

El interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar
su Capacidad Residual para lo cual debe presentar los siguientes documentos segin
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015:

1. La lista de los contratos en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades
Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y
plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra
suscritos con concesionarios.

3. El mejor de los estados financieros de los tltimos cinco (5) anos, suscritos por el
interesado o su representante legal o revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado
de resultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de un (1) afio de
constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la fecha de su
constituciéon hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la
presentacion de estos.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se determinara de la siguiente
manera:

e Para el calculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizara de
conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de
2015. En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la
Oferta sera rechazada.

Capacidad residual del Presupuesto Anticipo o proceso de contratacion = oficial
estimado - pago anticipado.

La entidad calculard la capacidad residual del proponente de acuerdo con la
metodologia definida por Colombia Compra Eficiente.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier
forma de asociacion, cada uno de los integrantes debera cumplir con la Capacidad
Residual requerida.
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Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se
evaluara la propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

4.3 COSTOS DE LA PREPARACION, CONFORMACION Y
PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los proponentes correran con todos los costos asociados con la preparacion,
conformacion y presentacion de su propuesta, asi como los correspondientes a las
visitas que requiera a la zona objeto de los trabajos y sus alrededores.

4.4 AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Cuando lo estime conveniente La Institucion, se podra prorrogar el Plazo de la
CONVOCATORIA PUBLICA, antes de su vencimiento, en el término que se considere
necesario sin exceder el tiempo de que habla el articulo 50, paragrafo tres, de la
Resolucion No. 236 de 2014 (Manual de Contratacion).

Para los anteriores efectos solo se consideraran solicitudes de prorroga del plazo, las
que sean recibidas por el Hospital con minimo tres (3) dias de anticipacién a la fecha
de cierre del presente proceso de contratacion.

Por tratarse de una modificacion sustancial de lo establecido en el Términos de
referencia, la ampliacién del plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA dara origen a
una adenda que serd publicada en las paginas web www.hospitalpitalito.gov.co y
www.colombiacompra.gov.co.

4.5 APERTURAY CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La presente CONVOCATORIA PUBLICA tendra apertura el dia 16 de Enero de 2020
y se cerrara el 22 de Enero de 2020, a las 3:30 P.M para que los proponentes

presenten sus correspondientes ofertas de acuerdo con lo establecido en el
cronograma de la presente CONVOCATORIA PUBLICA.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la
CONVOCATORIA no seran recibidas.

5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su
estudio y evaluacion por parte de la GERENCIA DE LA E.S.E., el proponente debe
conformar los documentos en el mismo orden en que se relacionan en el presente
numeral y presentar su propuesta debidamente legajada, encuadernada, empastada o
grapada y foliada para evitar el riesgo de extravio de cualesquiera de los folios que la
componen. El proponente debera presentar un ORIGINAL y una COPIA debidamente
marcados en sobre cerrado de la propuesta Técnica y Econdémica. Se debe incluir al
principio de la propuesta, una tabla que relacione el contenido y ubicacion de los
documentos en la misma.

5.1 DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO
5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se elaborara a partir del modelo suministrado en el Formato No. 1 de los términos
de referencia de CONVOCATORIA, suscrita por el proponente o su representante
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legal, quienes deberan acreditar copia de la matricula profesional como Ingeniero
Civil o Arquitecto y copia de la vigencia de ésta (COPNIA vigente).

En el evento de que el representante legal que suscribe la carta de presentacion no
tenga el caracter de ingeniero civil o Arquitecto, la propuesta debera ser abonada por
un profesional en esta area, para lo cual, ademéas de su firma, debera presentarse fiel
copia tanto de su tarjeta o matricula profesional, como del certificado vigente que
expide el COPNIA.

El texto establecido en el Formato No. 1 no podra ser modificado por el proponente
bajo ninguna circunstancia, de lo contrario sera causal de rechazo, y cualquier
aclaracion adicional al mismo debera ser expuesta en carta aparte y presentada con la
propuesta; la GERENCIA DE LA E.S.E. analizara dicho documento y determinara si
modifica las condiciones establecidas en los términos de referencia condiciones o
condiciona el proceso de seleccion, casos en los cuales determinara si son causales
para desestimar la oferta. La carta de presentacidon se entenderd suscrita bajo la
gravedad del juramento.

5.1.2 CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL
DEL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, QUE ABONA LA PROPUESTAY
DEL PERSONAL REQUERIDO

Necesariamente el ingeniero civil o arquitecto, que para este caso puede ser el
Director o Residente de la contratacién el cual puede ser un profesional con matricula
o tarjeta profesional vigente, situacion que se acreditardA con la presentacion
obligatoria de los siguientes documentos, el cual debera abonar la propuesta en caso
de que sea necesario:

o Fiel copia legible de la cédula de ciudadania.

o Fiel copia legible de la matricula o tarjeta profesional.

e Fiel copia legible del certificado de vigencia de la matricula y/o tarjeta profesional
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura
(COPNIA vigente)

e En caso de que no se acrediten los documentos de este numeral en la forma
sefialada, la propuesta sera desestimada.

5.1.3 RESUMEN DE LA PROPUESTA

Formulado, diligenciado y suscrito conforme al modelo que se adjunta en los
términos de referencia (Formato No. 2). En caso de discrepancias entre este
resumen y los datos e informaciones detalladas en los demas formatos o documentos
de la propuesta, primaran estos tltimos.

5.1.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debe constituir una poliza a favor de la ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO, que garantice la seriedad de su
propuesta a través de un Banco o Compafiia de Seguros debidamente establecida y
reconocida en la Republica de Colombia, la cual debe ser expedida en pesos
colombianos con las siguientes caracteristicas:

Te atendemos _ 14
«=d Corazesn

Camino a la Acreditacion



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

Cuantia: Cinco (5%) por ciento del valor total del presupuesto
oficial.
Vigencia: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha

de cierre de la presente CONVOCATORIA PUBLICA.

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la pdliza o
garantia debera tomarse con el nombre o la razon social
completa que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva y no solo por su sigla, a no ser que en
el citado documento se exprese que la persona juridica
podra denominarse de esa manera.

La poliza debe estar correctamente diligenciada, firmada por el tomador y quien la
expide y ajustada al niimero y objeto de la CONVOCATORIA PUBLICA y con la
constancia de pago debidamente acreditada por la compaiia de seguros, para lo cual
debe anexar el recibo de pago de la prima del seguro, salvo el caso de que en la poliza
conste tal situacion.

5.1.5 CERTIFICADO DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL

En el evento que el proponente sea persona juridica, debe anexar el correspondiente
certificado de la CaAmara de Comercio en original, en donde conste: la fecha de su
constituciéon; su objeto social; conformacion de los 6rganos de direccion; reformas de
sus estatutos; nombre, identificacidon, cargo, facultades y limitaciones del
representante legal; duracion de la persona juridica y constancia de que se encuentra
vigente. Documento que debe haber sido expedido con una anterioridad no mayor a
treinta (30) dias calendario a la fecha exacta de vencimiento del plazo para la
presentacion de propuestas; el documento debe permitir constatar que la duracion de
la persona juridica no es inferior a la del plazo del contrato y un afio més.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que sea persona
juridica debe presentar el citado documento, cumpliendo con los requerimientos del
presente numeral.

No se aceptara la presentacion parcial del documento, por lo que debe contener todas
y cada una de las hojas que lo conforman, tal y como lo expide la correspondiente
Camara de Comercio.

5.1.6 AUTORIZACIONES A LOS REPRESENTANTES LEGALES

En el evento de que el Representante Legal de una persona juridica no estuviere
estatutariamente facultado para presentar la propuesta o suscribir el contrato (de
acuerdo con las caracteristicas de la presente CONVOCATORIA PUBLICA), la
propuesta debe venir acompafiada con la debida autorizacion escrita en original
otorgada por el Organismo Directivo de la persona juridica, en la cual constara el
nimero de la CONVOCATORIA PUBLICA, su objeto y el monto que le autorizan.

De igual forma, en el evento de que el Representante Legal no estuviere
estatutariamente facultado para conformar consorcios o uniones temporales, se
debera presentar similar autorizacion (o en la misma) en donde conste la facultad
especial que le conceden para tal evento.
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Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que sea persona
juridica y lo requiera, debera presentar los citados documentos.

Las actas mediante las cuales se otorgan las respectivas autorizaciones o facultades
deben ser presentadas cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas por
la ley.

5.1.7 DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

Se aceptaran propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales
conformados por personas naturales y/o juridicas, quienes obligatoriamente deben
presentar el respectivo documento de conformacion de este. El documento de
conformacion, la oferta y el eventual contrato se formulardn de tal manera que
comprometa a todos y cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal.

De cualquier forma, en el documento de conformacion debe constar como minimo, lo
siguiente:

a) El objeto del consorcio o unién temporal que sera el mismo del contrato.

b) El tiempo de duracion del consorcio o unién temporal, que no sera inferior al
término del contrato y cinco (5) anos mas.

¢) El nombre completo, la clase de documento de identificaciéon y su ntimero, de la
persona que representara legalmente al consorcio o la unién temporal.

d) La manifestacion clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los
miembros del consorcio o uniéon temporal frente a la GERENCIA DE LA E.S.E.

e) Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TERMINOS vy la
EXTENSION de la participacion de cada uno de los miembros tanto en la
propuesta como en la eventual ejecucion del contrato.

Los Formatos No (s). 3y 4 de los Términos de referencia contienen unos modelos
basicos de los documentos de conformaciéon de consorcios y uniones temporales
respectivamente.

Nota: El uso de los formatos anteriormente mencionados, es de uso exclusivo de la
entidad y no podra ser modificado o alterado por el proponente, en caso de ser
modificado sera causal de rechazo de la propuesta.

Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y
mancomunadamente responsables por todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u
omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran
a todos los miembros que lo conforman.

Las uniones temporales responderan solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del contrato, y las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con la
participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros de la uniéon temporal.

El Consorcio ni la Unién Temporal no podra ser revocado durante el término del
contrato y cinco (5) anos mas.
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5.1.8 CERTIFICADO DE INSCI}IPCI()N EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO.

El proponente sea persona natural o juridica debe anexar el Certificado de
Inscripcién, Clasificacién y Calificaciéon en el Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio en original. La inscripcion debe estar vigente y el certificado
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre de
la CONVOCATORIA PUBLICA. En el evento de prorroga de la fecha de cierre, para
efectos de verificar la antigiiedad del documento se tendra en cuenta la establecida
inicialmente en el presente documento.

De igual forma, se tendran en cuenta las exigencias descritas en el numeral 4.2 del
presente término de referencia.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que lo conforme debe
presentar el citado documento.

No se aceptara la presentacion parcial del documento, por lo que debe contener todas
y cada una de las hojas que lo conforman, tal y como lo expide la correspondiente
Camara de Comercio, de lo contrario la propuesta sera rechazada.

5.1.9 APORTES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

Considerando que el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 establece entre otros, lo
siguiente:

“Control a la evasion de los recursos parafiscales”. La celebracion,
renovacion o liquidacién por parte de un particular, de contratos de cualquier
naturaleza con Entidades del sector publico, requerird para el efecto, del
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.

Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacidon para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebraciéon del
contrato. Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas sera
indispensable acreditar el requisito senalado anteriormente. El funcionario que no
deje constancia de la verificacion del cumplimiento”. — Formato 5 A.

Las personas juridicas y los integrantes de un consorcio o uniéon temporal que tengan
tal calidad, deberan acreditar el pago de los aportes de todos sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, efectuados dentro de los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta, mediante certificaciéon expedida por el revisor fiscal,
cuando la ley asi lo exija, o por el representante legal. — Formato 5A y Formato 5B. De
igual forma se exigira la planilla de pago del mes anterior al cierre de la presente
convocatoria, siempre y cuando aplique para cada una de las modalidades como
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persona natural independiente o persona juridica como razoén social, por su fecha de
pago de acuerdo con el dltimo digito del Nit, segtin sea el caso.

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar una declaracién
donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentaciéon de su oferta, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nomina o se encuentra a paz y
salvo por los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha. Formato 5B.

5.2 DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO

5.2.1 INFORMACION FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
DEL PROPONENTE

5.2.1.1 CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacién contenida en el RUP.

Para comprobar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuaciéon en
caso de incumplir alguno, la Propuesta se calificara como NO ADMISIBLE.

Del Registro Unico de Proponentes se evaluaran los siguientes indicadores
financieros:

INDICADOR CONDICION
Liquidez Igual o superior al 2%
Endeudamiento Igual o inferior al 15%
Razén de cobertura de intereses Igual o superior 20

Ademas, todos los proponentes deberan cumplir con la siguiente condicion en cuanto
a su Capital de Trabajo, que sera analizado con la informacion financiera contenida
en el RUP.

Capital de Trabajo (CT): CT = (AC — PC) > 100% del PO
Donde:

CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto Oficial de la presente contratacion

Los indices financieros de liquidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses
se obtendran del promedio de los puntos por el nimero de integrantes dentro del
consorcio o unién temporal. Para el calculo del capital de trabajo, en el caso de
consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal deberan cumplir con cada uno de los requisitos.

Las personas juridicas deberan haber sido constituidas con una antelacion minima de
un afo a la fecha de cierre de la presente Convocatoria publica, de lo contrario sera
rechazada la propuesta.
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5.2.1.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién
registrada en el RUP.

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.25
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.20

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del
consorcio o union temporal deberan cumplir con cada uno de los requisitos, de lo
contrario la propuesta sera rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes
de las formas asociativas permitidas por la ley podra(n) acreditar un indicador de
rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so
pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional.

Como conclusion del anélisis y la evaluacion financiera, se formulara un concepto que
determinara cuales propuestas son habiles y cuéles no, para efectos de continuar con
la siguiente etapa del proceso de evaluacion y calificacion de propuestas.

5.3 DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO

5.3.1 RELACION Y DESC’RIPCI(’)N DE CONTRATOS VIGENTES POR
EJECUTARY EN EJECUCION.

Todos los proponentes, sean personas naturales o juridicas, participen de manera
individual o como miembros de un consorcio o unién temporal, obligatoriamente
deben relacionar los contratos que tienen por ejecutar o que actualmente se
encuentran en ejecucion, a través del diligenciamiento del Formato 6A y Formato 6B,
que se anexa al presente Términos de referencia.

Por cada contrato relacionado, deben de consignar toda la informacion solicitada. Si
el proponente o un miembro del consorcio o uniéon temporal no tiene ningtn contrato
en ejecucion o por ejecutar, obligatoriamente debe diligenciar el formato, anotando
en €l lo siguiente: "Declaro que a la fecha de cierre de la presente CONVOCATORIA

publica no tengo ninghin contrato por ejecutar o en ejecuciéon".

5.3.2 Documentos sobre Experiencia General en Construccion de
Edificaciones en infraestructura en salud y Especifica en Obras de
Construccion o Terminacion de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles II o Superior.

Todos los participantes, sean personas naturales o juridicas, participen
individualmente o como miembros de un consorcio o uniéon temporal, deben
describir su experiencia general en Construccién de Edificaciones en infraestructura
en salud, entidades de salud del sector publico, que contengan cualquier servicio de
salud; y Especifica en Construccion de Edificaciones en Infraestructura en Salud,
Niveles II o superior, entidades de salud del sector publico, que contengan cualquier
servicio de salud; a través del diligenciamiento de los Formatos No. 77, 7A 'y 7B (se
debe usar un formato por cada integrante, en caso de consorcios o uniones
temporales). Ademas, por cada experiencia se debe anexar fiel copia del acta de
recibo final de las obras y certificacion de la entidad contratante; los cuales deberan
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estar inscritos en el registro inico de proponentes RUP de la cAmara de comercio, no
se aceptaran certificaciones firmadas por la Interventoria; la experiencia especifica
debera ser diferente a la experiencia general, para lo cual el proponente debera
adjuntar una experiencia diferente para avalar la solicitada como especifica.

El proponente tendra que presentar fiel copia del Acta de Recibo Final, del Acta de
liquidacion y la certificacion de la entidad contratante, los cuales deberan allegarse de
manera completa para que pueda ser tenida en cuenta como experiencia general y
especifica. Si no se cumple con lo aqui establecido, la correspondiente experiencia no
sera considerada en el proceso de evaluacién y calificacion.

Para acreditar la experiencia general y especifica del proponente, no se tendra en
cuenta las obras de remodelacion, adecuacion o mantenimiento por no tener
relevancia en la ejecucion de las obras, por tal motivo se solicita la experiencia
especifica adicional para que el proponente demuestre que ha realizado obras de
similares objetos en infraestructura hospitalaria.

Igualmente, como experiencia especifica adicional y para garantizar que el
proponente tiene la experiencia en la ejecucion de obras de infraestructura
hospitalaria la entidad le otorgara 100 puntos, si este presenta certificaciones
expedidas por entidades estatales o actas de liquidacion de obra o actas de recibo, de
como minimo veinte (20) contratos de obra terminados; y contratados con entidades
publicas en el transcurso de los diez (10) Gltimos afios anteriores a la fecha de cierre
de la presente convocatoria ptiblica, y cuyo objeto contenga Obras de: Construccion o
Adecuacion o Remodelacion o Ampliacién u obras complementarias, de Edificaciones
de Infraestructura en Salud, de cualquier nivel de complejidad; los cuales deberan
estar inscritos en el registro iinico de proponentes RUP de la cAmara de comercio. De
lo contrario, se otorgaran cero (0) puntos, si el nimero de contratos solicitados no se
presentan. Para el caso de consorcios o uniones temporales, el integrante quien
aporte el mayor nimero de contratos, este debera tener una participaciéon mayor del
50% dentro del consorcio o unién temporal.

Experiencias relacionadas cuya documentacion no cumpla con lo especificado no
seran tenidas en cuenta en el proceso de evaluacién y calificacion.

La GERENCIA DE LA E.S.E. se reserva el derecho de verificar por sus propios
medios, la veracidad de la informacion que a través del diligenciamiento de los
presentes documentos reporte cada proponente o miembro de un consorcio o union
temporal.

5.3.3 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE LA
OBRA

A través del diligenciamiento del Formato 8, el proponente describira la formaciéon
académica y la experiencia del profesional en arquitectura o ingenieria civil, que
tendra a su cargo la direccion de la obra.

Se requiere como director de obra un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil,
con minimo quince (15) anos de experiencia profesional demostrada, los cuales
acreditara mediante la presentaciéon de la matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de vigencia de la matricula en donde
indispensablemente debera aparecer la fecha de expedicion de dicho documento.

El Director de Obra propuesto debera haber realizado Direccion de Obra o
contratista de tres (3) contratos de obra, ejecutados con entidades estatales en el

Te atendemos _ 20
«=d Corazesn

Camino a la Acreditacion



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

transcurso de los diez (10) dltimos anos anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria publica, donde dichos contratos contengan como objeto la Construccion
de Edificaciones en Infraestructura en Salud, Niveles II o superior, de entidades en
salud del sector publico; y que sumadas sus areas intervenidas en los contratos
mencionados sean mayores a 2.400 m2, que minimo uno de estos contratos incluyan
obras de urbanismo con un area intervenida de 1.100mz2.

Adicionalmente, el profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil, debera adjuntar
copia del diploma, en donde conste su experiencia especifica de formacion o estudios
como verificador de las condiciones de habilitacion de instituciones prestadoras de
servicios de salud, con una experiencia de tres (3) afos a partir de la fecha de grado.

Para los anteriores efectos se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacion solicitada.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.

5.3.4 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE LA
OBRA

A través del diligenciamiento del Formato 9, el proponente describira la formaciéon
académica y la experiencia del profesional que fungird como residente de la obra, el
cual necesariamente debe ser un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil.

Se requiere como residente de obra un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil,
con minimo diez (10) afios de experiencia profesional, los cuales acreditara mediante
la presentacion de la matricula profesional, certificado de inscripciéon profesional o
certificado de vigencia de la matricula en donde indispensablemente deberé aparecer
la fecha de expedicion de dicho documento.

El Residente de obra propuesto deberd haber realizado la residencia de obra y/o
direccion de Obra operativa o residente administrativo, de tres (3) contratos de obra,
ejecutados con entidades estatales en el transcurso de los diez (10) ultimos afnos
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria publica, donde dichos
contratos contengan como objeto la Construccién de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles II o superior, de entidades en salud del sector publico; y que
sumadas sus areas intervenidas en los contratos mencionados sean mayores a 2.400
m2, que minimo uno de estos contratos incluyan obras de urbanismo con un area
intervenida de 1.100m2.

Igualmente, debera demostrar una experiencia especifica minima de treinta y seis
(36) meses, para las experiencias especificas solicitadas anteriormente, los tiempos se
tomaran los mismos de la ejecuciéon de los tiempos contractuales, es decir, por el
plazo contractual de cada uno de los contratos con que se pretenda certificar la
experiencia especifica del profesional, sin que se traslapen sus tiempos los cuales no
seran tenidos en cuenta. De la misma forma, el profesional debera contar con
especializacion en Ingenieria Ambiental, como minimo de cinco (5) anos a partir de la
fecha de grado; lo anterior, con el fin de salvaguardar el esquema ambiental del
proyecto y contar con un profesional idoneo en la ejecucion de las labores de obra y
ambientales del mismo.

Para los anteriores efectos, se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacién solicitada.
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En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.

5.3.5 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL ASESOR
HOSPITALARIO

A través del diligenciamiento del Formato 10, el proponente describira la formacion
académica y la experiencia del profesional que fungira como Asesor Hospitalario, el
cual necesariamente debe ser un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil.

Se requiere como Asesor Hospitalario un profesional en Arquitectura o Ingeniera
Civil, con minimo quince (15) afios de experiencia profesional demostrada, los cuales
acreditara mediante la presentaciéon de la matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de vigencia de la matricula en donde
indispensablemente deber4 aparecer la fecha de expedicién de dicho documento.

El Asesor Hospitalario propuesto debera haber realizado la asesoria para la ejecucion
de contratos de edificaciones en infraestructura hospitalaria (asesor) o haber ocupado
el cargo de residente de acabados o residente de obra, de tres (3) contratos de obra,
ejecutados con entidades estatales en el transcurso de los diez (10) ultimos afios
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria publica, donde dichos
contratos contengan como objeto la Construccion de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles II o superior, de entidades en salud del sector publico; y que
sumadas sus areas intervenidas en los contratos mencionados sean mayores a 2.400
m2, que minimo uno de estos contratos incluyan obras de urbanismo con un area
intervenida de 1.100m2.

Adicionalmente, el profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil, debera adjuntar
copia del diploma, en donde conste su experiencia especifica profesional y estudios de
formaci6n avanzada como especialista, magister o PHD en 4reas como construcciéon
de hospitales; y debera tener formacion en planeamiento fisico y arquitectura
hospitalaria, con una experiencia minima de diez (10) afos a partir de la fecha de
grado, para cada una de las experiencias especificas solicitadas anteriormente. Asi
mismo debera contar con formacion o estudios como verificador de las condiciones
de habilitacién de prestadores de servicios de salud.

Para los anteriores efectos se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacién solicitada.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada

5.3.6 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL ASESOR EN DISENO

A través del diligenciamiento del Formato 11, el proponente describira la formacion
académica y la experiencia del profesional que fungira como Asesor en Disefio, el cual
necesariamente debe ser un profesional en Arquitectura.

Se requiere como Asesor en Disefio un profesional en Arquitectura, con minimo
quince (15) afios de experiencia profesional demostrada, los cuales acreditara
mediante la presentacion de la matricula profesional, certificado de inscripcién
profesional o certificado de vigencia de la matricula en donde indispensablemente
debera aparecer la fecha de expedicion de dicho documento.
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El Asesor en Disefio propuesto debera presentar maximo 2 certificaciones de
contratos de consultoria o actas de liquidaciéon de contratos de consultoria como Arq
de Diseno o Arq. Hospitalario de Disefio de hospitales o infraestructura hospitalaria,
que sumadas sus areas sean igual o mayor a 20.000m2. Como minimo una de esas
certificaciones deba ser con entidades publicas, ejecutadas en los dltimos cinco (5)
afnos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Adicionalmente, el profesional en Arquitectura, debera adjuntar copia del diploma de
magister o doctorado en arquitectura o disefio de hospitales, con una experiencia
minima de quince (15) afios contados estos a partir de la fecha de grado.

Para los anteriores efectos se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacién solicitada.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada

5.3.7 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL INGENIERO
ELECTRICISTA

A través del diligenciamiento del Formato 12, el proponente describira la formacion
académica y la experiencia del profesional que fungira como residente de la obra, el
cual necesariamente debe ser un Ingeniero electricista.

Se requiere como Ingeniero Electricista con minimo quince (15) afios de experiencia
profesional, los cuales acreditara mediante la presentaciéon de la matricula
profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de vigencia de la
matricula en donde indispensablemente debera aparecer la fecha de expedicion de la
matricula.

El profesional propuesto debera haberse desempenado como Ingeniero Electricista o
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero de Redes y comunicaciones, en tres (3) contratos de
obra, ejecutados con entidades estatales en el transcurso de los diez (10) Gltimos afios
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria publica, donde dichos
contratos contengan como objeto la Construccion de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles II o superior, de entidades en salud del sector publico; y que
sumadas sus areas intervenidas en los contratos mencionados sean mayores a 2.400
m2, que minimo uno de estos contratos incluyan obras de urbanismo con un area
intervenida de 1.100m2.

Igualmente, deberd demostrar una experiencia especifica minimo de treinta y seis
(36) meses, para cada una de las experiencias especificas solicitadas anteriormente,
los tiempos se tomaran los mismos de la ejecucion de los tiempos contractuales, es
decir, por el plazo contractual de cada uno de los contratos con que se pretenda
certificar la experiencia especifica del profesional, sin que se traslapen sus tiempos
los cuales no seran tenidos en cuenta.

Para los anteriores efectos, se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacién solicitada.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.
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5.3.8 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL INGENIERO SISO O
COORDINADOR SISO

A través del diligenciamiento del Formato 13, el proponente describira la formaciéon
académica y la experiencia del profesional que fungira como residente de la obra, el
cual necesariamente debe ser un profesional de la ingenieria industrial o tecndlogo o
técnico en salud ocupacional.

Se requiere como ingeniero industrial con minimo cinco (5) afios de experiencia
profesional, los cuales acreditara mediante la presentaciéon de la matricula
profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de vigencia de la
matricula en donde indispensablemente debera aparecer la fecha de expedicion de
dicho documento.

Igualmente, deberd demostrar una experiencia especifica minimo de veinticuatro
(24) meses, como coordinador SISO o coordinador HSEQ), los tiempos se tomaréan los
mismos de las certificaciones presentadas para certificar al profesional sin que se
traslapen sus tiempos, los cuales no seran tenidos en cuenta. Asimismo, debera
contar con el titulo de especialista en Gerencia de la salud ocupacional minimo cinco
(5) anos a partir de la fecha de grado, y licencia para la prestacién de servicios en
salud ocupacional.

Para los anteriores efectos, se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacién solicitada.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.

NOTA: El personal propuesto no puede ser el mismo en dos o mas
propuestas presentadas para la presente Convocatoria, so pena de
rechazo de las mismas.

5.3.8 PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica la estructurara el proponente a través del diligenciamiento
de los siguientes documentos:

A. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

En la determinacién del componente de administracion deberan tenerse en cuenta e
incluirse todos los costos indirectos que asumira el proponente para la suscripcion,
ejecucion y liquidacion del contrato objeto de esta CONVOCATORIA PUBLICA , tales
como: preparacion de la propuesta, garantia de seriedad y gastos de legalizacion del
contrato; gastos de impuestos con ocasion del contrato; personal administrativo y de
direccién técnica, soporte logistico para la ejecucion del contrato, costos por
papeleria, oficinas, campamentos, vallas, equipos de oficina, computadoras,
impresoras, servicios publicos, bodegas, vigilancia, etc.; gastos por las facturas de
venta, polizas y garantias; ademas de todos los otros gastos que el oferente considere
y que sean aplicables a la suscripcion y ejecucion del contrato hasta su liquidacion
inclusive.

Te atendemos _ 24
«=d Corazesn

Camino a la Acreditacion



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

B. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para efectos de la presente CONVOCATORIA PUBLICA no se exigira la presentaciéon
de analisis de precios unitarios pero el proponente tendra en cuenta que cada uno de
los precios unitarios involucrados en su propuesta debera cubrir absolutamente todos
los costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y dias feriados,
herramientas, maquinarias, equipos, combustibles, motoristas, transportes y todos
los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de las especificaciones
técnicas y de los disefios, de tal manera que la obra cumpla a cabalidad con su
finalidad. De igual forma, en dichos precios y presupuesto, el proponente debe incluir
todos los costos que le generen la compra, embarque, fletes, transportes, aranceles,
bodegajes, impuestos, etc. nacionales y extranjeros de materiales, insumos, equipos,
herramientas, etc. La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocera suma alguna por la
inobservancia de la presente condicion.

Los elementos, materiales, insumos, equipos, herramientas, etc. que tengan
procedencia del extranjero deberan ser nacionalizados de acuerdo con las leyes
colombianas y todos los costos que tal labor genere correrdn por cuenta del
Contratista, razéon por la cual dichas sumas deberan ser previstas por él e
involucradas en los precios unitarios, ya que la GERENCIA DE LA E.S.E. no
reconocera valor alguno al Contratista por la inobservancia de la presente condicién.

Si el oferente decide ofrecer descuentos, éstos deberan incluirse en los precios
unitarios. Por tanto, dichos descuentos se mantendran vigentes sobre las cantidades
adicionales que se llegaren a requerir durante la ejecucion del contrato.

Cualquier omision del proponente en cuanto a materiales, cantidades, insumos,
equipos, herramientas, maquinarias, mano de obra, etc. en que él haya incurrido al
momento de estimar sus precios unitarios y que fueren necesarios de incluir para
cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento sera subsanada por él, sin que la GERENCIA DE LA E.S.E., tenga que
reconocerle suma adicional con ocasion de esta circunstancia.

C. FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE LA
PROPUESTA

Para estos efectos el proponente diligenciara el Formato 13 denominado
“Formulario de Cantidades de Obra y Presupuesto de la Propuesta”, en donde
consignara en las columnas correspondientes la siguiente informacion:

Codigo del Tftem: Debera utilizar el codigo establecido en el formato anotado. Cuando
el presupuesto de la propuesta sea presentado a través del reporte de un software
especializado debidamente licenciado a favor del proponente, podra consignar su
codificacion interna de items, siempre y cuando en columna adicional se transcriba la
codificacién utilizada en la presente CONVOCATORIA PUBLICA.

. Nombre del ftem: Debe corresponder exactamente al consignado por la
GERENCIA DE LA E.S.E., en el Formato 13 anexo.

. Unidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la
GERENCIA DE LA E.S.E., en el Formato 13 anexo.
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. Cantidad:  Debe corresponder exactamente a la consignada por la
GERENCIA DE LA E.S.E. en el Formato 13 anexo.

. Valor Unitario: Consignara el valor en pesos colombianos de una unidad
del item considerado, sin aplicar el valor del costo indirecto,
redondeado a la unidad (no consignar cifras decimales).

. Subtotal: Consignara el resultado obtenido del producto entre la cantidad

del item y su valor unitario, redondeado a la unidad (no
consignar cifras decimales).

Al final del Formato 13 diligenciara la siguiente informacién:

Total Costos Directos: Consignara la suma de todos los subtotales
obtenidos de acuerdo con la metodologia
anterior.

» Total Costos por Administracién:  Calculara el valor correspondiente, el cual
debera ser concordante en porcentaje y
precio.

» Total Costos por Imprevistos: Calculari el valor
correspondiente, anotando a su vez la cifra
que representa su porcentaje con respecto a
los Costos Directos de la propuesta.

» Total Costos por Utilidad: Calculari el valor correspondiente, anotando
a su vez la cifra que representa su porcentaje
con respecto a los Costos Directos de la
propuesta.

= Valor Total de la Propuesta: Consignara el valor correspondiente a la
suma de los Costos Directos y Costos
Indirectos.

Todos los items deberan estar incluidos en el presupuesto de la propuesta y las
cantidades de cada uno de ellos deberan corresponder con las consignadas en el
Formato 13, so pena de ser desestimada la propuesta.

5.3.9 PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO ECONOMICO PROPUESTO

El proponente ganador debe presentar un programa general de ejecucion de los
capitulos que conforman la ejecucion total del objeto de la presente
CONVOCATORIA PUBLICA. Este programa debera elaborarse para la obra objeto de
la presente CONVOCATORIA y sera presentado a través de un diagrama de GANTT,
o similar, indicando claramente los tiempos parciales para la ejecucion de los
capitulos que conforman las obras civiles, asi como el plazo total necesario para su
terminacion definitiva, el cual no podra exceder los 6 MESES establecidos en
presente documento.
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5.4 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espainol deberan
presentarse acompanados de una traduccion oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados o
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial
en los articulos 65 y 259 del Cédigo de Procedimiento Civil, articulo 480 del Coédigo
de Comercio y en la Resolucion 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; o en especial la ley 30 de 1.992 y el
Decreto 2589 de 1993 proferida y establecida por el Ministerio de Educacién
Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y en aplicacion por el ICFES.

5.4.1 CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio, “los
documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a
su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin
perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los
poderes.”.

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio
que “al autenticar los documentos a que se refiere este articulo los consules haran
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo
pais”. (C.P.C. articulo 65)”.

Surtido el tramite senalado en el presente numeral, estos documentos deben ser
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotd D.C.) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demés tramites pertinentes.

5.4.2 APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de
Consularizacion senalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises
signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley
455 de 1998. En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha
actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el pais de origen.

Si la apostille estd dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse
acompafiada de una traduccidén oficial a dicho idioma y la firma del traductor
legalizada de conformidad con las normas vigentes.

6. PRESENTACION DE OFERTAS

Los proponentes deben presentar su oferta, conformada tal y como se establece en el
presente documento, a mas tardar el dia 22 de Enero de 2020 hasta las 3:30 p.m.,
las cuales se entregaran en la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital.
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La propuesta debera ser presentada debidamente legajada y FOLIADA, en dos (2)
ejemplares del mismo tenor, contenidas en dos (2) sobres independientes marcados
como ORIGINAL, COPIA. Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la
propuesta y las copias, prevalecera el texto del original.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la
CONVOCATORIA PUBLICA no seran recibidas.

Las propuestas deberan ser entregadas tinica y exclusivamente por el Representante
legal de la firma proponente so pena de ser rechazada de la propuesta.

Ofertas que estén mal dirigidas o sean entregadas en oficina diferente a la aqui
establecida, no seran tenidas en cuenta en el proceso de seleccion y se devolveran sin
abrir a través de comunicaciéon remitida a la direccién comercial registrada por el
interesado.

No se aceptaran ofertas enviadas por correo, via fax, correo electronico o a través de
medios diferentes al aqui establecido.

Los roétulos de los sobres deberan contener por lo menos, la siguiente informacion:

Sefiores

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PITALITO

Pitalito — Huila

Contiene: ORIGINAL PROPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de Enero
de 2020

Proponente: Nombre o Razon Social del Proponente.
Direccion Comercial:

Teléfono:

Fax:

Celular:

Correo electronico:

6.1 RETIRO Y/O MODIFICACION DE PROPUESTAS

Una vez presentada la propuesta no podra ser retirada ni modificada, esto es, que una
vez entregada es inmodificable.

6.2 ACTO DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Una vez vencida la hora y fecha establecida en el CRONOGRAMA DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA del presente documento, las propuestas recibidas
seran trasladadas a la sala de juntas del Hospital, en donde la Subgerencia
Administrativa y Financiera de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
ANTONIO DE PITALITO o su delegado declarara ante los presentes que hayan
querido participar del acto. Cerrado el plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA se
procedera a la apertura de los sobres marcados como originales de las ofertas que
fueron presentadas oportunamente, se leera en voz alta la informacién que cada uno
de los proponentes consigné en el resumen de la propuesta, informaciéon con la cual
se levantara un Acta de Cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA.
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7. PROCESO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE
PROPUESTAS

7.1 PLAZO PARA EVALUARY CALIFICAR OFERTAS

El comité designado en el acto administrativo de apertura de la CONVOCATORIA
PUBLICA No. 001 de Enero de 2020, dentro del término establecido en el
cronograma de los términos de referencia, realizara el proceso de evaluacion y
calificacion de propuestas, al término del cual presentaran un informe detallado del
proceso.

Dentro del término aqui establecido, el comité podra solicitar a través de
comunicacion escrita a cualquier proponente, todas las aclaraciones que considere
pertinentes de hacer, siempre y cuando estas no modifiquen, complementen o
mejoren la oferta inicial, estableciéndole al correspondiente proponente el tiempo
que dispone para su presentacion.

7.2 CAUSALES PARA LA DESESTIMACION DE PROPUESTAS

En el presente numeral se relacionan las causales para desestimar y rechazar una
propuesta, haciendo claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente,
se entendera que para estos efectos dicha denominacién incluye a los miembros de un
consorcio o unién temporal. Las causales son:

a) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas por la constitucién y/o las leyes.

b) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos.

¢) Cuando se omita la presentacion de alguno de los documentos requeridos en el
numeral de DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA de los términos de referencia,
necesarios para el proceso de evaluacion y calificacién y para la comparacion de
ofertas.

d) Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o
entregue las aclaraciones que le solicite expresamente la Comision de Evaluacion
y Calificacion dentro del plazo perentorio que le establezca para ello, o cuando las
respuestas y/o soluciones a los anteriores requerimientos no satisfagan las
condiciones exigidas en el presente pliego.

e) Cuando en una propuesta se detecte que el texto de la carta de presentacion ha
sido modificado.

f) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos
para la eventual suscripcion del contrato.

g) Cuando una persona natural o juridica participe en mas de una propuesta en el
presente proceso de contratacién, caso en el cual solo sera admitida aquella
propuesta que haya sido entregada con mayor antigiiedad.

h) Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar
fraudulentamente las condiciones de participacion del oferente y/o el resultado de
su evaluacion y calificacién.

i) Cuando los profesionales que seran susceptibles de evaluacion y calificacion no
acrediten copia de la matricula o tarjeta profesional que los faculte para ejercer su
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profesion en la Republica de Colombia o cuando no se acredite la vigencia de la
matricula Profesional a través de la certificaciébn respectiva, la cual debera
encontrarse vigente.

j) Cuando los profesionales que seran susceptibles de evaluacion y calificacion no
cumplan con los requisitos establecidos en el presente documento.

k) Cuando se presente otras causales establecidas en el presente Términos de
referencia.

1) Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas.

m) Cuando no se acredite la auto certificacion de visita de obra.

7.3 ANALISIS Y EVALUACION JURIDICA Y DOCUMENTARIA (Cumple
o no cumple)

Consiste en el concepto emitido por el area Juridica de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO, basado en la revision de la
totalidad de los documentos a presentar con la propuesta de acuerdo a los
requerimientos de estos términos de referencia y/a las disposiciones legales vigentes.

En la evaluacion juridica no hay lugar a asignacién de puntaje, pero la propuesta que
no apruebe dicha evaluaciéon sera rechazada, esta evaluacion es de cumple o no
cumple (pasa o no pasa).

7.4 ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacién contenida en el RUP.

Para comprobar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacién en
caso de incumplir alguno, la Propuesta se calificara como NO ADMISIBLE.

Del Registro Unico de Proponentes se evaluaran los siguientes indicadores
financieros:

INDICADOR CONDICION
Liquidez Igual o superior al 2%
Endeudamiento Igual o inferior al 15%
Razon de cobertura de intereses Igual o superior 20,00

Ademas, todos los proponentes deberan cumplir con la siguiente condicion en cuanto
a su Capital de Trabajo, que sera analizado con la informacion financiera contenida
en el RUP.

Capital de Trabajo (CT): CT = (AC — PC) > 100% del PO
Donde:

CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto Oficial de la presente contratacion
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Los indices financieros de liquidez, endeudamiento y razon de cobertura de intereses
se obtendran del promedio de los puntos por el nimero de integrantes dentro del
consorcio o union temporal. Para el cilculo del capital de trabajo, en el caso de
consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal deberan cumplir con cada uno de los requisitos.

Las personas juridicas deberan haber sido constituidas con una antelacion minima de
un afio a la fecha de cierre de la presente Convocatoria publica, de lo contrario sera
rechazada la propuesta.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion
registrada en el RUP.

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.25
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.20

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal deberdn cumplir con cada uno de los requisitos, de lo
contrario la propuesta sera rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes
de las formas asociativas permitidas por la ley podra(n) acreditar un indicador de
rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so
pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional.

Como conclusion del anélisis y la evaluacion financiera, se formulara un concepto que
determinara cuales propuestas son habiles y cuéles no, para efectos de continuar con
la siguiente etapa del proceso de evaluacion y calificacion de propuestas.

7.5 ANALISIS, EVALUACION Y CALIFICACION TECNICA Y
ECONOMICA

En esta etapa solo seran susceptibles de evaluacion y calificacion técnica y econémica
aquellas propuestas que no hayan sido desestimadas y rechazadas o consideradas no
hébiles tanto en el anilisis y la evaluacion juridica y documentaria como en el analisis
y la evaluacion financiera.

Todos los resultados obtenidos por la aplicacion de las formulas descritas en la
presente metodologia, seran redondeados al segundo decimal.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 la capacidad residual es la aptitud de un
oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el
contrato que esta en proceso de seleccion.

El interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar
su Capacidad Residual o K de Contratacion para lo cual debe presentar los siguientes
documentos segun lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015:

1. La lista de los contratos en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales
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contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos
con concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con
Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesiéon y los
contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. El mejor de los estados financieros de los tultimos cinco (5) afios, suscritos por el
interesado o su representante legal o revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no estd obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el
estado de resultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de un (1)
ano de constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la fecha
de su constitucion hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la
presentacion de estos.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se determinara de la siguiente
manera:

e El Proponente debera acreditar una capacidad residual o K de Contratacion
igual AL CIEN POR CIENTO (100%) del presupuesto oficial. En caso, que el
Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta sera rechazada.

La entidad calculard la capacidad residual del proponente de acuerdo con la
metodologia definida por Colombia Compra Eficiente.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier
forma de asociacién, cada uno de los integrantes debera cumplir con la Capacidad
Residual requerida.

Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se
evaluara la propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

Solo las propuestas que no hayan sido desestimadas ni rechazadas hasta este
momento seran sometidas a un proceso de calificacién, para el cual se han definido
los siguientes criterios:

CRITERIO CALIFICACION MAXIMA
Experiencia General del Proponente CRITERIO HABILITADOR
Experiencia Especifica del Proponente CRITERIO HABILITADOR
Experiencia Especifica Adicional 100
Director de la Obra CRITERIO HABILITADOR
Residente de la Obra CRITERIO HABILITADOR
Asesor Hospitalario CRITERIO HABILITADOR
Asesor en Disefio CRITERIO HABILITADOR
Ingeniero Electricista CRITERIO HABILITADOR
Coordinador SISO CRITERIO HABILITADOR
Valor de la Propuesta 400
CALIFICACION TOTAL MAXIMA 500
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7.5.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CRITERIO
HABILITADOR)

El analisis de este criterio se hara con base en la informacion reportada por el
proponente ya sean personas naturales o juridicas, participen individualmente o
como miembros de un consorcio o unién temporal a través del diligenciamiento del
Formato 7A para personas naturales y Formato 7B para personas juridicas, y para
el caso de consorcios o uniones temporales, asociados en cada una de las formas
mencionadas anteriormente, se debera diligenciar el formato, de lo contrario la
propuesta sera rechazada.

Para efectos del presente proceso de evaluacion y calificacion, aplicaran el siguiente
tipo de experiencias generales:

e Si el proponente es una persona natural debera acreditar como minimo que hace
veinte (20) afios ostenta la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto
y acreditara su EXPERIENCIA GENERAL, presentando la fotocopia de la
Vigencia de la Matricula Profesional vigente hasta la fecha de entrega de la oferta.
La propuesta sera HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO
HABIL.

e Si el proponente es una persona juridica cuyo objeto es la construcciéon de obras
civiles, acreditara mediante el certificado de existencia y representacion legal su
experiencia general de acuerdo con la fecha de constitucion que no podra ser
inferior a quince (15) afios. La propuesta sera HABIL si cumple con el anterior
requisito en caso contrario NO HABIL.

e Si el proponente es un consorcio o uniéon temporal entre personas juridicas,
acreditaran su experiencia general, mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio, de cada uno de los
integrantes, no inferior a veinte (20) afos, contado a partir de su constitucion. La
propuesta sera HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO
HABIL.

e Si el proponente es un consorcio o uniéon temporal entre personas juridicas y
personas naturales (Ingeniero civil o Arquitecto), acreditard su experiencia
general mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la cAmara de comercio de la persona juridica, no inferior a quince (15) afios,
contados a partir de su constitucion y para la persona natural debera acreditar
como minimo que hace quince (15) afios ostenta la matricula profesional como
ingeniero civil o arquitecto y acreditard& su EXPERIENCIA GENERAL,
presentando la fotocopia de la Vigencia de la Matricula profesional, de
conformidad con la normatividad vigente hasta la fecha de entrega de la oferta. La
propuesta sera HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO
HABIL.

e Si el proponente es un consorcio o unioén temporal entre personas naturales, con
titulos de ingenieros civiles o arquitectos, al menos uno de sus integrantes
acreditara su experiencia general como minimo que hace quince (15) afios ostenta
la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto, presentando la
fotocopia de la Vigencia de la Matricula profesional de conformidad con la
normatividad vigente hasta la fecha de entrega de la oferta. La propuesta sera
HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO HABIL.
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Igualmente, todos los participantes, sean personas naturales o juridicas, participen
individualmente o como miembros de un consorcio o uniéon temporal, deben
describir su experiencia general en Construccién de Edificaciones en infraestructura
en salud, entidades de salud del sector publico, ejecutados en los ultimos diez (10)
anos a la fecha de cierre de la presente convocatoria; a través del diligenciamiento de
los Formatos No. 7, 7A 'y 7B (se debe usar un formato por cada integrante, en caso
de consorcios o uniones temporales). El valor actualizado del contrato debe ser igual
o superior 5.000SMMLYV, y su area de construccién sea mayor a 1.500m2

Ademas, por cada experiencia se debe anexar fiel copia del acta de liquidacion de las
obras y acta de recibo final de las obras y certificacién de la entidad contratante, la
cual debera allegar completa para que pueda ser tenida en cuenta. Si no se cumple
con lo aqui establecido, la correspondiente experiencia no sera considerada en el
proceso de evaluacion y calificacion. Dicho contrato debe estar inscrito en el Registro
Unico de proponente RUP de la camara de comercio, que este vigente a la fecha de
presentacion de la presente convocatoria. No se aceptaran certificaciones firmadas
por la Interventoria.

e Los metros cuadrados intervenidos, deberan estar descritos en las certificaciones
de obra o en las areas de los items de las placas de contrapiso y placa entrepiso
macizas, descritos en las actas de recibo final de obra; no se tendran en cuenta los
items de andenes exteriores, accesos o parqueaderos.

e Para el caso de consorcio o uniones temporales, el integrante que aporte dicho
contrato, este debera tener una participacion mayor al 50% de participaciéon
dentro del consorcio o union temporal.

La no acreditacion de la Experiencia General hara que la propuesta se tenga como NO
HABIL y en consecuencia sera RECHAZADA.

7.5.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (CRITERIO
HABILITADOR)

El anélisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente ya sean personas naturales o juridicas, participen individualmente o
como miembros de un consorcio o unién temporal a través del diligenciamiento del
Formato 7C de experiencia especifica en Obras de Construccion de Edificaciones en
Infraestructura en Salud, Niveles II o superior, con entidades de salud del sector
publico; y una experiencia especifica adicional, donde el proponente debera certificar
las obras solicitadas para demostrar que tiene la idoneidad para la ejecucion de las
obras de la presente convocatoria.

Para efectos del presente proceso de evaluacion y calificacion, aplicaran las siguientes
condiciones de experiencia especifica:

e Certificaciones expedidas por entidades estatales, actas de liquidacion y actas de
recibo de obra, en dos (2) contratos de obra terminados, y contratado con
entidades publicas en el transcurso de los diez (10) tltimos afios anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria publica, , y cuyo objeto contemple
Obras de: (1) contrato de construccion Edificaciones en Infraestructura en Salud,
Niveles II o superior, con entidades de salud del sector publico; (2) contrato de
construccion Edificaciones en Infraestructura en Salud, Niveles II o superior, con
entidades de salud del sector publico; la sumatoria de valores de los contratos en
valor presente, sea igual o superior 6.000SMMLYV, y su area mayor a 1.200m2.
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e Los metros cuadrados intervenidos, deberan estar descritos en las certificaciones
de obra o en las areas de los items de las placas de contrapiso y placa entrepiso
macizas, descritos en las actas de recibo final de obra; no se tendran en cuenta los
items de andenes exteriores, accesos o parqueaderos.

e Para el caso de consorcio o uniones temporales, al menos uno de los integrantes,
debera certificar uno de los contratos, y este deberd tener una participaciéon
mayor al 50% de participacion dentro del consorcio o unién temporal.

Para la verificacion de los metros cuadrados intervenidos, deberan estar descritos en
las certificaciones de obra o en las areas de los items de las placas de contrapiso y
placas entrepiso macizas, descritos en las actas de recibo final de obra, para el caso de
contratos ejecutados en la modalidad de consorcios o uniones temporales, se
cuantificaran las areas de acuerdo con su porcentaje de participacién y asi saldra el
area final para que sea evaluada las certificaciones.

Para ser evaluadas, las experiencias deben estar acreditadas con certificaciones y
Actas de Recibo final y actas de Liquidacion debidamente expedidas por la Entidad
Contratante, y diligenciando Formato 7C.

Como experiencia especifica adicional y para garantizar que el proponente tiene la
experiencia e idoneidad en la ejecucion de obras de infraestructura hospitalaria la
entidad le otorgara 100 puntos adicionales, si este presenta certificaciones expedidas
por entidades estatales o actas de liquidacion de obra, de como minimo quince (15)
contratos de obra terminados; y contratados con entidades publicas en el transcurso
de los diez (10) dltimos anos anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria publica, y cuyo objeto contemple Obras de: Construccidon o Adecuacion
o Remodelacion o Ampliaciéon, de Edificaciones de Infraestructura en Salud, de
cualquier nivel de complejidad; los cuales deberan estar inscritos en el registro tinico
de proponentes RUP de la cAmara de comercio. De lo contrario, se otorgaran cero (0)
puntos, si el nimero de contratos solicitados no se presentan. Para el caso de
consorcios o uniones temporales, el integrante quien aporte el mayor nimero de
contratos debera tener una participacion mayor del 50% dentro del consorcio o unién
temporal.

Experiencias relacionadas cuya documentacion no cumpla con lo especificado no
seran tenidas en cuenta en el proceso de evaluacion y calificacién. La experiencia
especifica debe ser diferente a la experiencia general solicitada, con la cual se
pretende certificar la presente convocatoria. Adicionalmente, esta experiencia
especifica debera ser independiente de la exigida como la experiencia especifica
adicional.

La GERENCIA DE LA E.S.E. se reserva el derecho de verificar por sus propios
medios, la veracidad de la informaciéon que a través del diligenciamiento de los
presentes documentos reporte cada proponente o miembro de un consorcio o union
temporal.

En caso de que la experiencia corresponda a una obra ejecutada en calidad de
consorcio o union temporal, para que sea valida como experiencia, es indispensable
que la certificacion contenga los porcentajes de participacion o en su defecto, que se
presente el documento de constituciéon del consorcio o de la unién temporal, ya que la
experiencia sera tenida en cuenta de conformidad con los porcentajes de
participacion. No se tendran en cuenta contratos en ejecucion, contratos de
administracién delegada, contratos de Interventoria o consultorias, subcontratos,
contratos con fiducias o contratos con entidades privadas.
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EN CASO DE REQUERIRSE, Y SI LA ENTIDAD LO SOLICITA ALGUN
CAMBIO O MODIFICACION DEL DISENO ARQUITECTONICO, ESTE
DEBERA SER TRAMITADO ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL Y/O LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL,
ELL. PROPONENTE DEBERA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA PARA REALIZAR DICHAS MODIFICACIONES EN CASO
DE REQUERIRSE. YA QUE POR SER ESTE UN PROYECTO REVISADO Y
APROBADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SE REQUIERE QUE EL
PROPONENTE CERTIFIQUE MEDIANTE CONSTANCIAS DE
CONSULTORIA EN DISENO CON ENTIDADES PUBLICAS, UN
CONTRATO EN DONDE CONTENGA: “DISENO DE UN HOSPITAL,
NIVELES IO II”:

e Para ello en este proceso se exige que el proponente o los proponentes tengan una
certificacion de estudio y diseno arquitectonico de infraestructura en salud en el
sector publico, que cumpla con los siguientes requisitos: Area minima disefiada:
3000m2; Valor minimo del contrato: 580SMMLYV, y terminados en los dltimos
quince (15) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente CONVOCATORIA.

e Para el caso de consorcio o uniones temporales, al menos uno de los integrantes,
debera certificar este contrato y debera tener una participacion mayor al 50% de
participacion dentro del consorcio o union temporal.

e Para la verificacion de los metros cuadrados disenados, deberan estar descritos en
las certificaciones de obra, para el caso de contratos ejecutados en la modalidad de
consorcios o uniones temporales, se cuantificaran las areas de acuerdo con su
porcentaje de participacion y asi saldra el area final disenada para que sea
evaluada las certificaciones.

La NO presentacion de los siguientes documentos, tales como: certificaciéon de
consultoria, junto con el acta de recibo y acta de liquidacién, se considera al
proponente o los proponentes como NO HABIL.

7.5.3 DIRECTOR DE LA OBRA (CRITERIO HABILITADOR)

El anélisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 8, referido a la formaci6on
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como director de la
Obra, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal y como se ha mencionado, este criterio no serd calificado, pero si tendra el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y Rechazada.

El proponente tendra en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero civil o arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

c) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 15 anos.
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e) Acreditar todos los requerimientos exigidos en el numeral 6.3.3 del presente
Términos de referencia.

f) Copia de los contratos de obra para la experiencia en caso de certificarse como
contratista.

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta sera NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.4 RESIDENTE DE LA OBRA (CRITERIO HABILITADOR)

El analisis de este criterio se hara con base en la informacion reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 9, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como residente de la
obra, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal y como se ha mencionado, este criterio no sera calificado, pero si tendra el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y rechazada.

El proponente tendré en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero civil o arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

c) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 10 afios.

e) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.4 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serda NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.5 ASESOR HOSPITALARIO (CRITERIO HABILITADOR)

El anélisis de este criterio se hara con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 10, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como residente de la
obra, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal y como se ha mencionado, este criterio no sera calificado, pero si tendra el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y rechazada.

El proponente tendra en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero civil o arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

c) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 15 anos.

e) Fotocopia del diploma de Especialista o Master o PHD, segtn lo solicitado.
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f) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.5 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta sera NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.6 ASESOR EN DISENO (CRITERIO HABILITADOR)

El anélisis de este criterio se hara con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 11, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como residente de la
obra, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal y como se ha mencionado, este criterio no sera calificado, pero si tendra el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y rechazada.

El proponente tendra en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

¢) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 15 afios.

e) Fotocopia del diploma de Especialista o Master o Doctorado, segtin lo solicitado.

f) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.6 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta sera NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.7 INGENIERO ELECTRICISTA (CRITERIO HABILITADOR)

El anélisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 12, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como ingeniero
electricista, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal y como se ha mencionado, este criterio no serd calificado, pero si tendra el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y rechazada.

El proponente tendra en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero electricista.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

c) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 15 afios.

e) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.7 del presente
Términos de referencia

Te atendemos _ 38
«=d Corazesn

Camino a la Acreditacion



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta sera NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.8 COORDINADOR SISO (CRITERIO HABILITADOR)

El anélisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 13, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como ingeniero
industrial o tecnologo o técnico en salud ocupacional, siempre y cuando haya
anexado fieles copias de las correspondientes constancias o certificaciones.

Tal y como se ha mencionado, este criterio no sera calificado, pero si tendra el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y rechazada.

El proponente tendra en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero industrial o tecn6logo o técnico en salud ocupacional.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

¢) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 5 afios.

e) Fotocopia del diploma de Especialista o Master o PHD, segtn lo solicitado.
f) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.8

g) del presente Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta sera NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.7 VALOR DE LA PROPUESTA (CALIF. MAX. = 400 PUNTOS)

Solo se evaluara y calificara este criterio a aquellas propuestas que hasta el momento
hayan cumplido con el CRITERIO HABILITADOR y no hayan sido desestimadas y
rechazadas de acuerdo con lo anotado en los titulos anteriores.

Se realizaran los chequeos y las correcciones de las operaciones aritméticas y de las
transcripciones en los formatos que el proponente diligenci6 para estructurar su
propuesta econdémica, obteniendo de esta manera el Valor Total Corregido de la
Oferta.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es mayor que el Presupuesto Oficial, la
correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es menor que el 95 % del Presupuesto Oficial,
la correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta difiere por exceso o por defecto en méas de un
uno por ciento (1,00%) de su Valor Inicial Propuesto, la correspondiente oferta sera
desestimada y rechazada.

A las propuestas habiles que resulten de verificar el acatamiento de los anteriores
supuestos, se les aplicara el siguiente procedimiento:
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Se calcula la media geométrica con los valores totales corregidos (suma) de todas las
propuestas habiles, incluyendo a tal efecto y por una ocasion, el valor del presupuesto
oficial.

Entre las propuestas que califican econ6micamente se le otorgard un puntaje
econdémico de cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que esté mas cerca en valor
absoluto, por exceso o defecto, de la media geométrica.

En cuanto a las demés propuestas, cada una recibira veinte (20) puntos menos que la
anterior en orden sucesivo, en tanto que su valor se aleje, por exceso o defecto, en
mayor proporcion.

7.6 CALIFICACION TOTAL Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La Calificacién Total de cada propuesta habil serd la sumatoria de las calificaciones
parciales obtenidas segiin la metodologia anteriormente descrita.

Con las calificaciones totales obtenidas una vez aplicada la metodologia anterior, se
establecera un orden de elegibilidad de proponentes, el cual determinara la seleccion
de la persona con la cual se suscribira el contrato.

7.6.1 CRITERIOS EN CASO DE EMPATE

En el evento de que dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total, la
prelacion en el orden de elegibilidad se establecera aplicando los siguientes criterios:

a) Primar4 aquella propuesta que presente el menor valor total corregido.

b) Si a pesar de lo anterior el empate persiste, primara aquella oferta que haya
obtenido mayor calificacion en el criterio denominado Experiencia Especifica del
Proponente.

8. DISPONIBILIDAD DEL INFORME DE EVALUACION Y
CALIFICACION

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratacion de la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO y los términos de
referencia de la presente convocatoria el informe se publicara en la pagina Web en la
fecha senalada

9. ADJUDICACION:

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
ANTONIO DE PITALITO adjudicara el contrato resultante de la presente
convocatoria al proponente que haya obtenido la mayor calificacion. Segin el
cronograma de la convocatoria.

El comité designado por la Gerencia presentard un informe detallado sobre las
propuestas de acuerdo con los resultados de la evaluacion.

Se considera que un proponente ha sido favorecido cuando la Gerencia le comunica
esta decision al oferente seleccionado.
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Una vez adjudicado el proponente favorecido debera suscribir el Contrato o los
respectivos contratos.

10. DECLARATORIA DE DESIERTA

En los casos en que no se presente oferta alguna, o ninguna oferta se ajuste al
Términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participacion, se
declarara desierta la invitacion por pagina web. También se declarara desierta cuando
en las bases de esta existan circunstancias que impidan realizar una seleccion objetiva
del adjudicatario.

En la declaratoria de desierta del presente tramite se seialaran en forma expresa y
detallada las razones que han conducido a esa decisién.

11. CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
DESARROLLO DEL CONTRATO

11.1  INFORMACION ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES

El contrato que se celebre producto de la presente CONVOCATORIA Piblica estara
sometido a la legislacion civil y comercial pertinente, salvo en las materias
particularmente reguladas en la Ley 80 de 1.993 y sus Decretos Reglamentarios.

La GERENCIA DE LA E.S.E. procedera a formular el Contrato de Obra Civil a favor
del proponente beneficiado con la adjudicacion del proceso.

11.2 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1.993, la GERENCIA DE LA
E.S.E., goza de las siguientes prerrogativas: la utilizacion de las clausulas
excepcionales de la INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION
UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del contrato, de conformidad con los Articulos
14, 15, 16, 17y 18 de la citada Ley.

11.3 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

La GERENCIA DE LA E.S.E., entregara al proponente seleccionado la minuta original
del contrato formulado para desarrollar el objeto de la presente CONVOCATORIA
Publica, quien tendra un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles para presentar los
siguientes documentos:

a) Original del contrato debidamente firmado.

b) Original de la Garantia Unica, constituida tal y como se establece en el presente
documento, incluido el documento a través del cual se hace constar el pago de la
correspondiente prima.

¢) Original del comprobante de la publicacion del contrato en la Gaceta
Departamental y los impuestos correspondientes.

d) Original del comprobante de pago por concepto del Impuesto de Timbre que
genera el documento.
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De acuerdo con lo establecido en la ley, se entendera que el contrato ha sido
perfeccionado cuando éste se eleve a escrito, sea firmado por las partes y se realice el
correspondiente registro presupuestal.

El contrato se entendera legalizado cuando la GERENCIA DE LA ESE apruebe todos
y cada uno de los documentos solicitados segin lo establecido en el presente titulo.

11.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR
LA NO FIRMA DEL CONTRATO.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no
suscribe o descuida la firma del contrato correspondiente o no llena los requisitos
establecidos, la GERENCIA DE LA E.S.E., hard exigible la garantia de seriedad
constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de los citados depésitos o garantias.

En este evento, la GERENCIA DE LA E.S.E., podra adjudicar el contrato, dentro de
los diez (10) dias siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su propuesta sea igualmente favorable (Numeral 12, Articulo 30 de la Ley 80

de 1.993)
11.5 DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS Y/O GARANTIAS.

Al adjudicatario se le devolvera el deposito o garantia de seriedad de la propuesta
cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato.

A quien quede en segundo lugar, se le devolvera el depodsito o la garantia
transcurridos cuarenta y cinco (45) dias calendario del perfeccionamiento y la
legalizacion del contrato, a menos que manifieste no tener interés en la adjudicacion.

A los demés proponentes se les devolvera los correspondientes depositos o garantias
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes al perfeccionamiento y la
legalizacion del contrato.

11.6 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO.

El proponente beneficiado con la adjudicacion debera constituir a favor de la E.S.E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO una Garantia Unica que avalara el
cumplimiento de todas las obligaciones surgidas por el contrato y la ejecucién idénea
y oportuna del objeto contratado; la cual consistira en una péliza expedida por una
compania de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una
garantia bancaria, la cual se mantendra vigente durante toda la vida del contrato
hasta su liquidacion y la prolongacion de sus efectos, y se ajustara a los limites,
existencia y extension de cada riesgo amparado.

Los riesgos amparados consistiran en:
11.6.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Este amparo cubre a la empresa de los perjuicios derivados de:

(a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista;
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(b) ElI cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista;

(c) Los danos imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el
contrato no prevé entregas parciales.

(d) El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

(e) La cuantia minima para la garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los contratos que se celebren, sera equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del contrato. El término de la garantia de cumplimiento no podra ser
inferior al de la ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

11.6.2 BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y DEVOLUCION DEL
ANTICIPO AMORTIZABLE

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la empresa con ocasion de: (I) la no
inversiéon del anticipo; (II) el uso indebido del anticipo; y (III) la apropiacién
indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. La Garantia de Buen
Manejo y Correcta Inversion del Anticipo se suscribira por el cien por ciento (100%)
del valor del anticipo, que cubra el término de duracion del mismo y cuatro (4) meses
mas.

11.6.3 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

Este amparo debe cubrir a la empresa de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la
contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato amparado. La cuantia de la garantia por el pago de salarios y prestaciones
sociales e indemnizacién del personal sera igual al quince por ciento (15%) del valor
total del contrato y sus adiciones, si a ello hubiere lugar. El término de esta garantia
tendra una vigencia minima igual a la del plazo del contrato y tres (3) afios mas.

11.6.4 ESTABILIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la empresa de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de
dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfaccion. La cuantia de esta garantia sera del Treinta por ciento (30%) del valor
final de la obra, es decir, sobre la inversion total acumulada mas ajustes. El término
de la garantia de estabilidad no podra ser inferior a cinco (5) anos y debera otorgarse
simultdneamente con el recibo de obra.

La empresa puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5)
afios previa justificacion técnica de un experto en la materia objeto del contrato.

11.6.5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad Civil extracontractual de la administraciéon derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente
puede ser amparada con un contrato de seguro, para cubrir los perjuicios que se
causen a terceros cuando estos provengan de la ejecucién del objeto del contrato. La
cuantia del seguro serd como minimo del Treinta por ciento (30%) del valor del
mismo. La vigencia del seguro sera igual al del plazo del contrato y un (1) afio maés.
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11.6.6 MODIFICACIONES DE LA GARANTIA UNICA

En el evento de concederse prorrogas y/o ampliaciones del plazo para la ejecucion del
objeto del contrato o adiciones en su valor, se procedera asi:

a)

b)

Si es prorroga del plazo se ampliara la vigencia de la Garantia Unica en los
correspondientes riesgos amparados por un término equivalente al de la proérroga
del contrato, teniendo en cuenta el Contratista el plazo fijado por la GERENCIA
DE LA E.S.E., para presentar dicha modificaciéon de la garantia.

Si es aumentado el valor del contrato, aumentara en esa proporciéon los montos de
cada uno de los amparos establecidos, teniendo en cuenta el Contratista el plazo
fijado por La GERENCIA DE LA E.S.E., para presentar dicha modificaciéon de la
garantia.

De igual manera, en el evento de que se presenten suspensiones provisionales en
la ejecucion del contrato debidamente autorizadas por la GERENCIA DE LA
E.S.E., el Contratista estara en la obligacion de modificar la vigencia de la
Garantia Unica, de tal forma que el término de vencimiento de esta se prorrogue

por el término que dure la suspensién provisional.

En el evento de que por cualquier motivo la GERENCIA DE LA ESE haga efectiva la
garantia constituida, el Contratista se compromete a constituir nueva garantia en la
proporcion, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente.

El valor de las primas y demas gastos que demanden la constituciéon, prorrogas y
modificaciones de la garantia inica seran por cuenta del Contratista.

11.7 ASIGNACION, TIPIFICACION Y ESTIMACION DE RIESGOS.

Tipo de | Descripciéon Estimaci ||Distribucién || Porcentaje
Riesgo on
Operacional Fallas en la logistica, equipos y organizaciéon MEDIO Contratista 100%
Operacional Incumplimiento de proveedores o MEDIO Contratista 100%
subcontratista y actos de terceros que actian
por su cuenta, contratados o a cargo del
contratista
Legal o ||Eventos derivados del cambio de normatividad |] BAJO || Contratante || 100%
soberano que tenga impacto negativo en la obra
Natural || Fenémenos geoldgicos, freticos, hidrolégicos, || BAJO || Contratista || 100%
climaticos, incendios que sean previsibles.
Operacional Mayores cantidades de obra derivados de || BAJO || Contratista || 100%
errores, decisiones inconsultas y defectos de la
construccidon
Tecnolégico || . . ) . ond | BAJO || Contratante || 100%
Se allas en telecomunicaciones, suspension de
Infraestruct || S€TVicios publicos, dificultades al acceso de la
3 1. obra
ura Pablica
Acciones o . BAJO || Contratante 50% c/u
Legales Impuestos, cont_r1buc19{1es y todo tipo de y contratista
Tributos o cargas impositivas posteriores a la
celebracion del contrato
Sociopolitic BAJO || Contratista || 100%
08 |Huelgas, protestas, manifestaciones previsibles
Macroecon6 || Cambios en los precios en general derivados | BAJO |[_Contratista 100%
micCos || de la variabilidad de la oferta y la demanda de
materiales o servicios necesarios y requeridos
por el contratista, disponibilidad, costo,
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| escasez de la mano de obra.

Relaciones Eventos y consecuencias derivados de |__MEDIO |[_Contratista || 100%

Laborales || accidentes laborales, enfermedad profesional,
muerte, ausentismo del personal del
contratista.

Hechos de Incendios, roturas, filtraciones, derrumbes,, || BAJO || Contratista || 100%

las cosas || explosiones, falla mecénica, todas de caracter
subito o accidental pero cuyo desarrollo debe
ser considerado en ejecucion de las
actividades de la obra.

Actos | BAJO || Contratista || 100%

culposos o || Pérdida de materiales, bienes e intereses que
dolosos de | |acarreen actuaciones u omisiones que cometan

terceros || terceros ajenos al contrato contra los bienes e
interese de la obra

Operacional | BAJO || Contratista || 100%

Utilizaciéon de materiales defectuosos o que no
cumplen las especificaciones técnicas

Pago de | BAJO || Contratante || 100%
Salarios,
Presta.cione Omision del cumplimiento de las obligaciones
S Soclal.es, que se derivan de la relacion de trabajo
Honorarios conforme a las normas vigentes

Daiio a | BAJO || Contratante 100%

Terceros || Dafos a personas ajenas a la obra Ocurridos en
su integridad fisica o moral durante la
ejecucion del contrato

Financiamie [ MEDIO || Contratista 100%

nto del No tener los recursos propios o del crédito
contrato || para continuar la obra estando el Contratante
al dia con los pagos

Operacional . . . | BAJO |[ Contratista || 100%
Uso o recoleccion de informacion errada con
incidencia en la ejecucion de la obra
Delitos | MEDIO |[ Contratista || 100%
contra la
propiedad ||  Hurto de equipos, materiales de la obra

11.8 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor por el cual se suscribira el contrato estara dado por el Valor Total Corregido
calculado en la etapa de evaluacion y calificacion.

La GERENCIA DE LA E.S.E., pagara el contrato de la siguiente manera:
11.9 ANTICIPO AMORTIZABLE

La GERENCIA DE LA E.S.E., concedera al CONTRATISTA un anticipo amortizable
hasta por una cantidad equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor
total del contrato, previo perfeccionamiento, legalizacion de este y constitucién de
una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente. El costo de la comision
fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista.

Una vez realizados los tramites internos correspondientes al reconocimiento del
anticipo reembolsable, la GERENCIA DE LA E.S.E. procedera con la transferencia de
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los recursos a la fiducia o patrimonio autébnomo que constituya el contratista a partir
de ese momento, el CONTRATISTA tendra un plazo de Cinco (5) dias habiles para
presentarse a suscribir a suscribir la correspondiente Acta de Iniciacidon del Contrato.

El Contratista debera presentar a la Interventoria, cada mes, una relacién
pormenorizada de los gastos que haya efectuado con cargo al anticipo, sustentando
tales gastos con copias de los documentos respectivos., ademas, el contratista
entregara a la interventoria una copia de cada extracto mensual expedido por la
entidad bancaria en que se abri6 la mencionada cuenta.

11.10 PAGO DEL CONTRATO

La totalidad del contrato se cancelara a través de actas de recibo parcial mensual
(mes vencido), las cuales deben cumplir con lo establecido en el presente documento
y contar con la aprobacién previa por parte de la Interventoria y de la GERENCIA DE
LA E.S.E., encargada del proyecto.

La Interventoria y la GERENCIA DE LA E.S.E., solo autorizaran la liquidacién de las
actas parciales, siempre y cuando el Contratista cumpla previamente con los
compromisos y las obligaciones de cada periodo mensual del contrato, teniendo en
cuenta lo establecido en los diferentes capitulos del presente Términos de referencia.
Si por causa del retraso del Contratista en la entrega de documentos, se demora la
liquidacion de una de las actas parciales, el Contratista no tendra derecho al
reconocimiento de intereses o de suma adicional alguna.

En estas actas, ademas del analisis de su valor, se detallara el monto que se destinara
para amortizar el anticipo, el cual sera deducido por La GERENCIA DE LA E.S.E.

El Contratista tendra derecho al pago de Actas por concepto de reajustes o revision de
precios de acuerdo a lo estipulado por la Ley.

El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectie La GERENCIA DE LA
E.S.E., sera afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley.

El altimo pago estara condicionado a la suscripcion del acta final de entrega y recibo
a satisfaccion de los trabajos contratados y a la presentaciéon por parte del Contratista
y aprobacién por parte de la GERENCIA DE LA ES.E., de la Garantia Unica
debidamente actualizada.

11.11 FACTURACION CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Sin perjuicio de la obligacion de registrar y declarar de manera independiente los
ingresos, costos y deducciones que incumben a los miembros de Consorcios o
Uniones Temporales, para efectos del cumplimiento de la obligacion formal de
expedir factura, existira la opcion de que tales Consorcios o Uniones Temporales lo
hagan a nombre propio y en representacion de sus miembros, o en forma separada o
conjunta cada uno de los miembros del Consorcio o Unién Temporal.

Cuando la facturacion la efectiie el Consorcio o Union Temporal bajo su propio NIT,
la factura, ademas de senalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada
uno de los miembros del Consorcio o Uniéon Temporal, indicara el nombre o razéon
social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberan cumplir los requisitos
senialados en las disposiciones legales y reglamentarias.
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En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectte el pago o abono en cuenta
debera practicar al Consorcio o Unién Temporal la respectiva retencion en la fuente a
titulo de renta y correspondera a cada uno de sus miembros asumir la retencién a
prorrata de su participacion.

El impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unién
Temporal debera ser distribuido a cada uno de sus miembros, de acuerdo con su
participacion en las actividades que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser
declarados en la factura.

11. 12 COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO

El proponente debera anexar el porcentaje (%) de los COSTOS INDIRECTOS (AIU)
discriminado y detallado en su propuesta, de lo contrario la propuesta sera
rechazada.

11.13 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES POR
PARTE DEL CONTRATISTA.

El Contratista esta obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales que
establece la Ley Colombiana frente al personal que esté a su servicio en el desarrollo
del objeto del contrato.

El Contratista esta obligado a presentar los documentos que le solicite el Interventor
para constatar el cumplimiento de la presente condicion.

El Interventor estara facultado para supeditar y/o condicionar el pago de cualquier
acta de liquidacion parcial al cumplimiento de sus obligaciones laborales para con sus
trabajadores.

11.14 PERMISOS

El Contratista sera responsable por toda reclamacion que pueda presentarse por
concepto de violacion a las patentes, derechos de autor, derechos de fabricante y
licencias de software que utilice o emplee en desarrollo de los trabajos, y seran por su
cuenta todos los gastos que se generan por tal situacion.

11.15 COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS.

La GERENCIA DE LA E.S.E., se reserva el derecho de celebrar otros contratos con
objeto distinto al que resulte de la presente CONVOCATORIA Publica en calidad o
cantidad, pero conexos o complementarios a su finalidad, y de ejecutar ciertas
operaciones en relacion con el mismo por sus propios medios.

El Contratista debe planear y ejecutar el contrato de tal forma que permita coordinar
su trabajo con el de otros Contratistas o con trabajos que sean ejecutados por
personal de la GERENCIA DE LA E.S.E.

El Contrato sera ejecutado de tal forma que no cause ningin traumatismo en el
desarrollo de las funciones de la entidad.

Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que este
ejecutando otro Contratista o Contratistas, debe inspeccionar dichas labores e
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informar a su Interventor sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su
propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicara la aceptacion por parte del
Contratista de los trabajos que estén ejecutando terceros.

De igual manera, cuando el trabajo de un tercero dependa del trabajo que esté
desarrollando el Contratista, debe permitir las inspecciones que ellos o la GERENCIA
DE LA E.S.E., requieran para evaluar la sincronia o coordinaciéon integral del
proyecto.

El Contratista debe asistir a las reuniones que convocara oportunamente la
GERENCIA DE LA E.S.E., en donde con la participacion de los demas Contratistas se
realizaran evaluaciones y seguimientos al desarrollo de todos los trabajos inherentes
al proyecto.

11.16 INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La GERENCIA DE LA E.S.E., desarrollard el proceso de contratacion de la
Interventoria técnica, econdémica, administrativa, legal y ambiental del contrato
resultante del presente proceso de contratacion y seleccionara a la persona natural o
juridica para tal fin, quienes evaluaran, supervisaran y seguiran la ejecuciéon y el
cumplimiento de las actividades del Contratista.

El Interventor del contrato representard a la GERENCIA DE LA E.S.E., y sera
intermediario entre esta entidad y el Contratista, y por su conducto se tramitaran
todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

El Interventor ejercera todas las actividades que le son propias por naturaleza, dentro
de las cuales cabe resaltar:

a) Analizar todos los documentos que hacen parte del contrato, de tal forma que
conozca a fondo la naturaleza, objeto, magnitud, alcance, especificaciones,
condiciones, etc., del mismo.

b) Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de iniciacion de los trabajos
en los términos establecidos en el presente Términos de referencia.

c) Exigir la oportuna presentaciéon del programa y flujo econémico debidamente
actualizados por parte del Contratista.

d) Realizar la supervision constante y oportuna de la cuenta especial a través de la
cual se administraran los recursos correspondientes al Anticipo Amortizable y
autorizar los retiros o desembolsos cuando lo considere conveniente, previo
estudio de la destinacion de estos.

e) Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecuciéon del contrato.

f) Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera
de sus partes.

g) Velar y exigir al Contratista que la garantia iinica contemplada en el contrato esté
vigente por todo el tiempo de duraciéon de los compromisos contractuales y que
sean presentadas y renovadas oportunamente en el momento en que ello se
requiera.
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Verificar el computo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la
liquidacién de las actas parciales mensuales de pago.

Vigilar que el personal vinculado por el Contratista corresponda al reportado a la
GERENCIA DE LA E.S.E., y en caso de no ser asi, exigir el cumplimiento de esta
obligacion.

Vigilar el buen uso y conservacion de los equipos de propiedad del Hospital, que
eventualmente estén al servicio del Contratista para la ejecucion del contrato.

Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual
podréa solicitar y/o revisar los libros de contabilidad del Contratista o exigir los
comprobantes de pago de aportes con el fin de verificar su cumplimiento o
condicionar el pago de cualquier acta de liquidacion parcial hasta el cumplimiento
total de su obligacion.

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el
Contratista se lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar los
trabajos, siempre y cuando esta obligacién no corresponda al Contratista.

m) En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones

0)

p)

<)

s)

establecidas en el contrato por parte del Contratista, debera conceptuar si se le
imponen multas o sanciones, o si es del caso solicitar que la Oficina Juridica de la
GERENCIA DE LA ESE analice la posibilidad de declarar la caducidad del
contrato, manifestando a través de escrito y de una manera motivada detallada,
las razones o hechos causantes del siniestro de incumplimiento.

Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances,
novedades, aclaraciones, observaciones y objeciones presentadas en el desarrollo
de este y las demas que crea necesarias.

Formular y suscribir con el Contratista todas las actas necesarias en las cuales
constaran las deliberaciones, diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a
las que llegaren en desarrollo de los trabajos.

Todas las demaés atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la
propuesta y en el contrato que correspondan directamente con la Interventoria
técnica, administrativa, econémica, legal y ambiental de los trabajos.

Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Contratista
con sus respectivos soportes o anexos, remitiéndolas a la GERENCIA DE LA
E.S.E., para el correspondiente tramite de pago.

Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a
Satisfaccion, un informe detallado del desarrollo del Contrato, consignando de
manera expresa su conformidad con el cumplimiento del Contratista de todo el
objeto contratado.

Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion como el Acta de
Liquidacién del Contrato.

Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre la
GERENCIA DE LA E.S.E., y/o la Interventoria y/o el Contratista, deberan hacerse
por escrito, mediante actas o comunicaciones.
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El Contratista deberd cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el
Interventor. Sin embargo, si el Contratista considera que algunas de las exigencias
estan fuera de lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden directa
del Interventor, debera manifestarlo por escrito ala GERENCIA DE LA E.S.E., dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la orden, sehalando claramente y
en detalle las razones en las cuales funda su objecion. Si el Contratista no lo
manifiesta durante los cinco (5) dias anotados, las o6rdenes o decisiones del
Interventor se consideraran como definitivas y aceptadas por el Contratista sin
ningtn tipo de objecion.

De igual manera, el Contratista deberd manifestar por escrito cualquier
inconformidad con respecto a decisiones del Interventor dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicacion de este tltimo; después de este tiempo
no tendra derecho a ninguna reconsideracién y la comunicaciéon del Interventor se
tendra como definitiva y aceptada por el Contratista sin ningtn tipo de objecion.

En caso de que no se llegue a ningin acuerdo entre el Interventor y el Contratista, la
situacion sera presentada a la GERENCIA DE LA E.S.E., para que esta tome una
decision.

Si el Contratista rehtsa o descuida el cumplimiento de cualquier orden escrita del
Interventor, éste notificard por escrito al Contratista sobre el incumplimiento del
contrato, seflalando especificamente cuales fueron las omisiones o infracciones. Con
base en tal notificacion, el Interventor no permitirA que se incluya en el acta
respectiva la obra que ha rehusado u omitido el contratista y se habia ordenado por
dicho interventor. El monto de la suma a descontar serd determinado por el
Interventor. Si posteriormente el Contratista corrige las omisiones o infracciones a
entera satisfaccion del Interventor, éste incluird en los pagos futuros el monto
previamente descontado, siempre y cuando no hayan resultado costos adicionales
para la GERENCIA DE LA E.S.E., por motivo de la omisién del Contratista, los que
deberan ser evaluados por el Interventor y descontados en las sumas a pagar al
Contratista.

Si el Contratista descuida o rehtisa cumplir cualquier orden escrita de la
Interventoria, y la GERENCIA DE LA E.S.E., no considera necesaria la acciéon a que
se refiere el parrafo anterior, la GERENCIA DE LA E.S.E., puede notificar por escrito
al Contratista con cinco (5) dias habiles de anticipacion, su intencién de ejecutar por
si, o por medio de terceros, lo ordenado por la Interventoria.

Si durante esos cinco (5) dias habiles el Contratista no inicia ni demuestra por lo
menos su intencion de cumplir fielmente la orden de la Interventoria a entera
satisfaccion de éste, la GERENCIA DE LA ESE procedera a ejecutarla, caso en el cual
todos los costos en que incurra la GERENCIA DE LA E.S.E., seran cargados al
Contratista, incluido un porcentaje por concepto de administracion.

El pago de estas sumas serd descontado en primer lugar de las actas del Contratista,
en segundo lugar, de la garantia en el riesgo pertinente, todo esto sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes.

11.17 NOTIFICACION ACERCA DEL INTERVENTOR

La GERENCIA DE LA ESE notificard oportunamente y por escrito al Contratista
acerca del nombre o razon social de la persona natural o juridica que ejercera las
labores de Interventoria en el desarrollo del contrato, su direccién comercial,
teléfono, fax, celular y correo electronico.
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11.18 SUPERVISION DEL CONTRATO

Ademas de la Interventoria que se ha descrito en los numerales anteriores, la
GERENCIA DE LA E.S.E., ejercera una supervision del proyecto a través de su propio
personal, para lo cual tanto el Contratista como el Interventor brindaran toda la
colaboracién técnica y administrativa necesaria.

La persona o personas que designe la GERENCIA DE LA ESE para que ejerzan las
funciones propias de la Supervision, tendran asiento en el Comité Técnico y
Administrativo de la obra.

11.19 COMITE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

Una vez suscrita el Acta de Iniciacion o expedida la correspondiente Orden de
Iniciacion, se conformara un Comité Técnico y Administrativo de la obra, el cual
tendra entre sus funciones principales, analizar y evaluar el avance de la ejecucion del
contrato, los contratiempos presentados, las sugerencias relevantes que se presenten,
el cumplimiento de las especificaciones y condiciones de ejecucion del contrato, etc.

El Comité estara conformado por las siguientes personas:

» Un representante del Contratista.

* Un representante de la Interventoria.

» Las personas que a nombre de la GERENCIA DE LA E.S.E., ejerzan las funciones
de supervision.

El Comité asi conformado se reunird de manera ordinaria como minimo una (1) vez
cada mes de trabajo, o de manera extraordinaria cuando lo soliciten dos (2) o mas de
los miembros que lo conforman.

De todas y cada una de las reuniones que se celebren se levantaran actas en las cuales
deben de constar todas las deliberaciones, compromisos y determinaciones del caso.
En lo posible se remitira con suficiente anticipaciéon a cada uno de los miembros del
comité, los temas que seran tratados en las correspondientes reuniones, maxime
cuando se trate de citaciones extraordinarias.

El comité serd un organismo primordialmente de evaluacion con respecto del
desarrollo del contrato, en ningdn momento podra tomar decisiones que sean
potestativas de la GERENCIA DE LA ESE, ni asumira las funciones y obligaciones
que le son propias al Interventor.

11.20 CESION Y/O SUBCONTRATACION.

El Contratista no podra ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna,
natural o juridica sin autorizacion previa, expresa y escrita de la GERENCIA DE LA
E.S.E., solicitud de cesion que podra ser negada. El Contratista podra subcontratar la
ejecucion del contrato o parte de él, con la autorizaciéon previa, expresa y escrita de la
GERENCIA DE LA E.S.E.

En los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados dentro y sin
perjuicio de los términos del Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista.
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El Contratista informara previamente a la GERENCIA DE LA E.S.E., acerca del
nombre de cada Subcontratista propuesto, junto con la extensién y caracter del
trabajo que se le encomendara y la informaciéon adicional que permita a la entidad
evaluar la idoneidad de este.

El Contratista serd en todo caso responsable solidariamente de los errores u
omisiones de los subcontratistas, quienes careceran de toda accion y derechos contra
la GERENCIA DE LA E.S.E.

Si en cualquier momento la GERENCIA DE LA E.S.E., notificare que considera
incompetente a cualquiera de los Subcontratistas, el Contratista debera tomar
medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habra relacion laboral alguna
entre la GERENCIA DE LA E.S.E., y el personal y los Subcontratistas que el
Contratista utilice en la ejecucion del contrato, siendo €l totalmente responsable por
todo el trabajo que encomiende a ellos y su correspondiente remuneracion.

En el caso de un contrato celebrado entre la GERENCIA DE LA E.S.E., y un
Consorcio o Union Temporal, no podra haber cesion entre quienes integran el
Consorcio o Unién Temporal (Articulo 9, Ley 80 de 1.993).

11.21 PERSONAL DE OBRA

La GERENCIA DE LA E.S.E., exigird la participacion y disponibilidad de los
profesionales propuestos, para que ejerzan funciones de: Director de Obra, Residente
de Obra y los ingenieros especialistas.

Los cuales tendran una dedicacion y disponibilidad asi:

Director de la Obra — INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 30%
Residente de la Obra — INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 100%
Asesor Hospitalario — INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 10%
Asesor en Disenno —ARQUITECTO: 10%

Ingeniero Electricista — INGENIERO ELECTRICISTA: 20%

Coordinador SISO — INGENIERO INDUSTRIAL O TECNOLOGO O TECNICO EN
SALUD OCUPACIONAL: 100%

De la misma manera, el proponente debera anexar la carta de compromiso, de
cada uno de los profesionales mencionados anteriormente, de lo contrario la
propuesta sera rechazada.

11.22 CAMBIOS DE PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado por el CONTRATISTA en la obra en calidad de director y
Residente debe corresponder al aprobado por la GERENCIA DE LA E.S.E., en la
etapa precontractual.

En el evento de que por fuerza mayor el CONTRATISTA se vea abocado a reemplazar
al profesional propuesto, la GERENCIA DE LA E.S.E., a través de su Interventor
exigira que el profesional nuevo cumpla con el perfil minimo exigido en el presente
documento, en especial en lo referido a su formacion académica y experiencia
especifica.
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11.23 ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

El Contratista debe presentarse en las oficinas de la GERENCIA DE LA E.S.E., dentro
de los tres dias habiles siguientes a la fecha en que se efectiie el pago o la
consignacion del anticipo reembolsable, para efectos de protocolizar la iniciacion de
los trabajos, situacion que se hara constar en un Acta de Inicio, la cual suscribiran los
representantes legales del Contratista y de la Interventoria. En dicho documento se
consignaran la fecha de iniciacién, la duracién del contrato y la fecha calculada para
la finalizacion de los trabajos.

En el evento de que el Contratista haga caso omiso de la condicion aqui establecida, la
GERENCIA DE LA E.S.E., por conducto de su interventor procedera a formular una
ORDEN DE INICIO, copia de la cual remitira a la direcciéon comercial del Contratista.

11.24 PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONOMICO DEFINITIVO

Dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta
de Inicio, el Contratista debera elaborar y presentar el programa detallado y
definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo econ6mico), para
revision y aprobacion por parte del Interventor. Este cronograma debe tener como
fundamento el programa presentado por el Contratista en su oferta y en él no podran
modificarse las condiciones basicas propuestas inicialmente, entre las cuales se
destaca el cumplimiento de los plazos contractuales.

Como se menciond, el Contratista tendra un plazo maximo de veinte (20) dias
calendario para presentar los documentos que se exigen en el presente titulo,
contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio o se expida la Orden
de Iniciacidn segin sea el caso, sin perjuicio que desde el mismo momento en que se
suscriba la mencionada acta, el Contratista debe iniciar con las actividades iniciales
de ejecucioén del contrato.

11.25 BITACORA DE LA OBRA

Obligatoriamente a mas tardar al dia siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta
de Iniciacion, se protocolizara la creacion de la bitdcora de la obra.

11.26 CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES

La GERENCIA DE LA E.S.E., pondrda a disposicién del Contratista las zonas
requeridas para la ejecucion de las obras.

El Contratista debera construir y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas
de trabajo, las instalaciones temporales que considere necesarias tales como oficinas,
bodegas, talleres, areas de almacenamiento, depositos de combustibles, servicios de
banos, agua potable, energia y dispensario médico. Esta ultima exigencia debera
incluir disponibilidad de primeros auxilios.

El Contratista debera construir estas obras temporales en areas aprobadas por la
Interventoria. Antes de comenzar cualquiera de estas construcciones, el Contratista
sometera a la Interventoria para su aprobacién, los planos y especificaciones con
suficientes detalles que permitan a la Interventoria apreciar la adecuacion a su objeto,
asi como su apariencia, que debera formar un contexto armonico y estético con el
paisaje.
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Todos los costos de construccidon, reparacion y mantenimiento de las obras
temporales construidas por el Contratista seran por cuenta de este.

El Contratista sera responsable de todo el mantenimiento y reparacion de las obras e
instalaciones temporales construidas por él y serd responsable ademéas por el
mantenimiento del terreno respectivo durante el periodo de construccion.

El Contratista debera, al término de las obras o en cualquier otro tiempo segun lo
establezca la Interventoria, desmantelar y remover de los sitios respectivos
cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las
condiciones de la zona a satisfaccion de la Interventoria y de la GERENCIA DE LA
E.S.E., excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la GERENCIA DE
LA E.S.E.

El Contratista debera construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios
que considere necesarios para el almacenamiento, incluyendo bodegas, plataformas y
patios de suelo firme necesarios para la proteccion adecuada de los equipos y
materiales que se necesiten en la obra. Dichas facilidades de almacenamiento estaran
sujetas a la aprobacion de la Interventoria.

El Contratista deberd suministrar y mantener por cuenta suya los sistemas de
comunicacion que pueda requerir en relacion con la obra, sistemas que deberan
contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones de la
Republica de Colombia.

Todos los pagos por concepto de servicios publicos tales como derechos de
conexiones provisionales, facturacion de energia, acueducto, gas y teléfonos que
requiera el Contratista para la normal ejecuciéon del contrato correran por cuenta de
él.

11.27 AVISOS Y VALLAS
En la zona del proyecto y en el sitio que le determinaré el Interventor, el Contratista

se compromete a construir, instalar y mantener una valla informativa del proyecto. la
cual tendra las siguientes caracteristicas:

Ancho: 2,00 mts

Altura: 1,00 mts

Lamina: Galvanizada Calibre 24, panel doblado, soldado y remachado.
Pinturas: Inalterables a la intemperie.

Colores a usar: a definir por la entidad

La valla tendra una elevaciéon con respecto al nivel del suelo de 2,00 mts. El
Contratista sometera a la aprobacion del Interventor el disefio de la cimentacion y de
la estructura metalica de soporte.

11.28 HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra y
sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra
accidentes. Tales medidas seran revisadas y aprobadas por la Interventoria, quien
hara las observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos
deberan observarse todas las disposiciones legales sobre la seguridad y ademas,
gjercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida
de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecolégicas de la zona de las obras.
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Si el Contratista faltare a esta disposicion, la GERENCIA DE LA E.S.E., podra tomar
las medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al Contratista.

El Contratista debera cumplir a satisfaccién con todos los requisitos ambientales,
sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios
para la apropiada ejecucion del trabajo, segiin lo ordenado por la GERENCIA DE LA
E.S.E., o la Interventoria.

Durante la construccion, el Contratista debera en todo momento mantener los sitios
de la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulacion de
materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El Contratista
debera remover dichos materiales a las areas de desecho aprobadas por la
Interventoria. Asimismo, el Contratista debera durante la construccion de la obra y al
final de esta, mantener y dejar los accesos y las areas de trabajo utilizadas, en
condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a satisfaccién de la Interventoria y la
GERENCIA DE LA E.S.E. Si en opinion de alguna de éstas tltimas entidades, el sitio
de las obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo
anterior por parte del Contratista, y si después de notificarle que corrija tal situacién
él no lo cumple, la GERENCIA DE LA E.S.E., podra suspender el trabajo hasta tanto
se realice dicha labor de limpieza u ordenar que esta sea ejecutada por terceros y
exigir al Contratista que pague todos los costos causados, descontidndolos de
cualquier suma que la GERENCIA DE LA E.S.E., le adeude.

El Contratista deber4 suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y
en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad para
los propositos de uso doméstico y de construccién.

El agua que se requiera para uso doméstico durante la construcciéon de las obras,
podréa ser tomada por el Contratista de las tuberias existentes en el area del proyecto,
previa aprobacion escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese servicio
en la zona.

El agua necesaria para la construccion de las obras, la podra tomar el Contratista del
rio y/o de sus quebradas afluentes en la zona del proyecto, previa aprobaciéon por
parte de la GERENCIA DE LA E.S.E.

Es obligacion del Contratista proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios
de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones higiénicas
para sus empleados y obreros; la Interventoria deberd aprobar los planos
correspondientes, los cuales ademas de mostrar la localizacién de los aparatos y
servicios, indicaran los desagiies y las conexiones a los pozos sépticos.

El Contratista debera exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las
normas de seguridad y ambientales y debera proporcionar y exigir el uso de anteojos,
cascos, botas y otros elementos de proteccion que se requieran y sean necesarios.

El Contratista suministrara, operara y mantendra los sistemas de iluminacién que se
requieran para la ejecucion satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estaran sujetos a
la aprobacion de la Interventoria y proveeran el minimo de luces de acuerdo con los
estdndares reconocidos. En cualquier area donde se requiere luz artificial, las
instalaciones deberan ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar las
lamparas defectuosas.

El Contratista debera suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a
fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual
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forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de los servicios publicos, tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como para las propiedades de terceros.
En consecuencia, seran a cargo del Contratista el valor de las reparaciones que sean
necesarias ejecutar debido a danos ocasionados por la inobservancia de estas
exigencias.

El Contratista asumira todos los costos y todos los riesgos por los anteriores
conceptos.

11.29 AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

El Contratista, una vez inicie la obra, debera afiliar al personal vinculado a su servicio
a una empresa administradora de riesgos profesionales (ARP), garantizando las
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clinicos y/o quirtrgicos a sus
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La GERENCIA DE LA E.S.E., o la Interventoria se reservan el derecho de exigir en
cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento de esta
obligacion; de igual manera, la GERENCIA DE LA E.S.E., se reserva el derecho de
condicionar cualquier pago al contratista, a la presentacion oportuna de las
mencionadas certificaciones.

11.30 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista se obliga con la GERENCIA DE LA E.S.E., al efectuar y llevar a cabo la
obra objeto de esta CONVOCATORIA, a proteger la integridad del medio ambiente, a
prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los
Articulos 79 y 80 de la Constitucion Nacional, la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

Debera ademaés tener en cuenta la Resolucion No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion de materiales y
elementos, bajo las siguientes normas:

Con respecto a las obras publicas, la resolucion demanda observar:

a) El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los
materiales, debera ser debidamente delimitado, sefializado y optimizado al
maximo su uso con el fin de reducir las areas afectadas.

b) Esta prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente
de los materiales y elementos para la realizacion de obras publicas sobre zonas
verdes, areas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, areas de
recreacién y parques, rios, quebradas, canales, cafos, humedales y en general
cualquier tipo de agua.

c) Las areas de espacio publico destinadas a la circulacién peatonal solamente se
podran utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de
materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras publicas sobre estas
mismas areas u otras areas subterraneas que coincidan con ellas. Para tal fin el
material debera ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el
paso de los peatones o dificulte la circulacién vehicular, evite la erosion o el
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arrastre de este por la lluvia y deberan también colocarse todos los mecanismos y
elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista se compromete a retirar de manera
inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligacion debera ser rigurosamente
supervisada por el interventor de la obra, lo cual hara parte de sus funciones
contractuales.

El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la
propuesta.

11.31 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y
DISENOS

Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutaran, ensayaran,
mediran y pagaran los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en el
presente Términos de referencia.

Si el Contratista desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o
normas mencionadas, debera someter a la aprobaciéon del Interventor un informe en
el cual se indique la naturaleza y justificacion de los cambios y las nuevas
especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez informara de tal
situacion a la GERENCIA DE LA E.S.E. Si la Interventoria y/o la GERENCIA DE LA
ESE no las aprueba, el Contratista debera ajustarse a los requisitos estipulados en las
especificaciones establecidas en el presente documento.

Los planos que se anexan al presente Términos de referencia son planos de
CONVOCATORIA, los cuales reflejan el disefio y serviran de referente para el proceso
de seleccion de contratista. Estos planos deberan ser ajustados por el Contratista,
bajo la supervision del Interventor, de conformidad con las situaciones y condiciones
que se encuentren en el sitio en donde se desarrollaran los trabajos, de tal forma que
el Contratista genere los planos de construccion y de taller.

11.32 ACCESOS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS

El proponente debera indagar e identificar por su propia cuenta, las restricciones y
limitaciones que puedan afectar el transporte de los equipos, maquinarias, elementos
y materiales que tenga que suministrar para la obra.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no asume responsabilidad por cualquier demora o gasto
ocasional en que incurra el Contratista por causa de las restricciones al transporte o
sus limitaciones; el contratista debera planear el transporte de sus materiales y
equipos de acuerdo con dichas restricciones y limitaciones.

El Contratista debera construir y mantener por cuenta suya los accesos y/o desvios
que pueda requerir para los propositos de la obra. La localizacién de estos accesos y/o
desvios estaran sujetos a la aprobacion de la interventoria y no se hard ningan
reconocimiento por la construccion y mantenimiento de estos.

Cualquier dafo ocasionado por la inobservancia de esta condicién debera ser
reparada por el Contratista sin costo alguno para la GERENCIA DE LA E.S.E.
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11.33 TRAZADO Y LOCALIZACION

Para todo lo relacionado con construcciones o instalaciones, el Contratista localizara
o replanteara las obras por su cuenta, involucrando tanto el personal como el equipo
topografico que se requiera, siguiendo los detalles indicados en los planos
suministrados por la GERENCIA DE LA ESE, bajo el control y la supervisiéon de la
Interventoria.

11.34 MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
desarrollo de los trabajos. Los materiales y demas elementos que el Contratista
emplee en la ejecucion de las obras que se le encomiendan, deberan ser de primera
calidad en su género y para el fin que se les destina.

El Contratista escogera las fuentes de materiales o productos que mas le convengan,
pero debera someter a la aprobacion del Interventor por lo menos con veinte (20)
dias calendario de anticipaciéon a la fecha en que los utilizara, muestras
representativas en las cantidades indicadas por el interventor. Dichas muestras se
someteran a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptacion de los
productos y materiales, cuyos costos seran asumidos por el Contratista.

La aprobacion del Interventor de una fuente dada, no exime al Contratista de
ninguna de sus obligaciones, ni obliga al Interventor a permitir que el contratista
continde su utilizaciéon si los materiales y/o productos resultantes no llenan a
satisfaccion los requisitos de las especificaciones o sus caracteristicas son diferentes a
las muestras analizadas.

Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin
dicha aprobacion, podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados.

El material rechazado sera retirado del lugar, reemplazandolo con material aprobado
y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente, todo esto sin
lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por
defecto de construccion, debera ser reparada por el Contratista y por su cuenta,
dentro del plazo que le fije la Interventoria.

11.35 PRUEBAS Y ENSAYOS

Correran por cuenta del Contratista todas las pruebas y ensayos para comprobar la
calidad del material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las deméas que la
GERENCIA DE LA E.S.E., pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se
realizaran con el fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas
pactadas y contenidas en el presente Términos de referencia.

Cuando por causas imputables al Contratista, sea necesario repetir las pruebas y/o
ensayos, los gastos correran por cuenta del Contratista, quien no podra solicitar su
reconocimiento a la GERENCIA DE LA E.S.E.
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11.36 PLANOS DE CONSTRUCCION

Es necesario resaltar que los planos anexos al presente documento constituyen planos
de CONVOCATORIA, motivo por el cual el Contratista en conjunto con el Interventor
deberan realizar un analisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que
consideren necesarios para optimizar los trabajos por realizar, incluidos los detalles
necesarios para trabajos de taller; el Interventor sera en tltimas quien determinara si
aprueba o reprueba los documentos mencionados. Si no se produce comunicaciéon en
contrario, los planos de la CONVOCATORIA podran ser usados como planos de
construccién.

El Contratista adelantara los trabajos segtin los detalles e instrucciones de los planos
de construccion. El Contratista debera comunicar por escrito al interventor antes de
iniciar los trabajos sobre cualquier error u omisién que encuentre al revisar los
planos y le solicitara las aclaraciones y modificaciones pertinentes.

11.37 IMPRORROGABILIDAD DEL PLAZO DE EJECUCION Y
EXCEPCIONES

El plazo de ejecucién del contrato es improrrogable, salvo por el incumplimiento de la
GERENCIA DE LA E.S.E., en algiin compromiso que afecte el normal desarrollo de
los trabajos, fuerza mayor o caso fortuitos comprobados o por razéon de obras
adicionales autorizadas.

Si como consecuencia de la construccién de obras extras o adicionales de cualquier
clase, o por circunstancias de fuerza mayor o especiales de cualquier naturaleza el
Contratista requiere una prorroga al término de duracion del contrato, asi se lo hara
saber por escrito motivado al Interventor, quien una vez estudie las razones y los
hechos expuestos que fundamentan dicha solicitud debera determinar si hay o no
lugar a ella; el Interventor emitira un concepto que sera remitido a la GERENCIA DE
LA E.S.E.

En el evento de concederse la prorroga solicitada, se formulara un contrato adicional
en el que se modificara la clausula correspondiente al plazo de ejecucion del contrato
y el Contratista tendra la obligacion de llevar a cabo las modificaciones y
actualizaciones de la vigencia de la garantia tnica del contrato, las cuales deberan
contar con la aprobacion de la Oficina Juridica de la GERENCIA DE LA E.S.E.

No habra proérroga del plazo estipulado por causas de orden meteorologico, salvo
cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la
posibilidad de dafios a terceros.

El Contratista suministrara dentro de un plazo perentorio establecido por la
Interventoria, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo
de trabajo.

Los contratos adicionales requeriran de las solemnidades usuales a que hubiere lugar
acorde con el contrato principal.

11.38 SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS

Por causas ajenas al Contratista y que supediten la continuacion de todos los trabajos
al cumplimiento, mejoramiento o solucién de situaciones que sean responsabilidad
de la GERENCIA DE LA ESE y que ademas no ameriten la suscripcion de un contrato
adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podran suscribir actas de suspension
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provisional del contrato, las cuales seran acordadas en consenso entre la GERENCIA
DE LA E.S.E., la Interventoria y el Contratista.

En las Actas de Suspension se debera indicar, por lo menos, lo siguiente:

. Numero del acta.

. Fecha de suscripcion del acta.

. Fecha a partir de la cual queda suspendida la ejecucion del contrato.

. Fecha estimada para la reiniciacion de los trabajos.

. Causas o motivos que generaron la suspension.

. Firmas de los representantes autorizados de la Interventoria y del Contratista.

Una vez que se normalice la situacion que gener6 la suspension, se procedera de
inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos, en la cual se indicara por lo
menos lo siguiente:

. Nuimero del acta.

. Fecha de suscripcion de esta.

. Fecha a partir de la cual se reanudan los trabajos.

. Nueva fecha prevista para la terminacién de los trabajos.

. Firmas de los representantes autorizados de la Interventoria y del Contratista.

El Contratista estard obligado a realizar las actualizaciones de la Garantia Unica,
teniendo en cuenta para su vigencia el periodo en que los trabajos estuvieron
suspendidos. De igual forma, el Contratista suministrardA dentro de un plazo
perentorio establecido por la Interventoria, los documentos actualizados que
conforman el cronograma definitivo de trabajo.

Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningdn momento constituirdin motivos
para suscribir actas de suspension.

11.39 PRORROGA Y/O AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO.

Si por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el
Contratista requiere una ampliaciéon al término de duraciéon del contrato, se lo hara
saber al Interventor a través de escrito motivado, quién una vez estudie las razones y
hechos que fundamenten tal solicitud, debe determinar si hay lugar a ella.

La solicitud de proérroga al plazo debe ser enviada por el Contratista a mas tardar con
veinte (20) dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento del plazo del
contrato.

La GERENCIA DE LA E.S.E., podra autorizar la ampliacién del plazo del Contrato
una vez estudiado el concepto del Interventor, a través de la suscripcion de un
contrato adicional y solo por las siguientes causas:

a) Por complementacién del objeto contratado o ampliaciones de los alcances de los
trabajos que puedan causar demora en el desarrollo de estos.

b) Si se presentan las causales de fuerza mayor o caso fortuito definidas por la ley.

c) Otras que se consideren suficientes para conceder la prorroga, previamente
evaluadas y aceptadas por el Interventor y la GERENCIA DE LA E.S.E.
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Cumplido lo anterior, para las modificaciones relacionadas con el plazo se debe
elaborar un acta, la cual sera suscrita por el Contratista y el Interventor con el visto
bueno de la GERENCIA DE LA E.S.E., en la cual se consignaran las causas que
motivan la prérroga; posteriormente se formulara el contrato adicional en donde,
entre otras, se consignara la obligacion por parte del Contratista de ampliar el
término de las vigencias de la garantia tnica que ampara las obligaciones
contractuales.

Todos los contratos adicionales que se suscriban en desarrollo de los trabajos
cumpliran con las solemnidades del contrato inicial, por lo que deben ser
perfeccionados y legalizados tal y como se estableci6 para el contrato principal o
inicial.

11.40 ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO.

Cuando sea necesario modificar las cantidades o el valor contractual convenido, se
podréa suscribira un contrato adicional que no debera exceder el cincuenta por ciento
(50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en términos de Salarios Minimos
Legales Mensuales vigentes en el momento de la adicién.

Para los anteriores efectos, el Contratista y el Interventor formulardn una
comunicacion escrita en la cual se justificaran las modificaciones y/o adiciones del
contrato, la cual sera remitida con suficiente antelacién a la GERENCIA DE LA
E.S.E., para efectos de que ésta ultima haga los analisis y revisiones pertinentes y
proceda a manifestar su conformidad o no ante tal situacion.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocerd suma alguna por efectos de obras
adicionales que ejecute el contratista, si ellas no cuentan con la debida autorizaciéon
expresa de la GERENCIA DE LA E.S.E., la disponibilidad presupuestal previa y la
suscripcion del contrato adicional correspondiente. El interventor no tendra potestad
para autorizar este tipo de trabajos, sin contar con la debida autorizacion de la
GERENCIA DE LA E.S.E. Ademas, solo podran suscribirse contratos adicionales
siempre y cuando no haya vencido el plazo de ejecucion del contrato principal.

Los contratos adicionales requeriran de las solemnidades usuales a que hubiere lugar
acorde con el contrato principal.

11.41 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra y de suministro de materiales son en general aproximadas y se
dan con el objeto de valorar las propuestas y comparar las ofertas. Estas cantidades
pueden variar durante la ejecucion de los trabajos, pero su cambio no implicara
ningun reajuste en los precios unitarios.

Los precios unitarios o los precios por sumas globales que figuran en el formulario de
cantidades y precios y los precios nuevos pactados como lo prevé el presente
Términos de referencia, seran los inicos que se aplicaran para las actas de recibo o
liquidacion parcial y para la liquidacion final del contrato.

11.42 ITEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

En el evento que durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de
ejecutar items no previstos en los formularios de cantidades y precios u obras
complementarias, se procedera de acuerdo con lo establecido a continuacion:
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a) La Interventoria debe presentar a la GERENCIA DE LA E.S.E., un informe
oportuno, detallado y debidamente motivado que sustente la ejecucion de los
items no previstos u obras complementarias, el cual permitira a la GERENCIA DE
LA E.S.E., determinar si tales trabajos son procedentes de acometer o no. El
informe en mencion debe contener una descripcién de las especificaciones
técnicas que regiran la ejecucion de dichos items u obras, la descripcion de la
medida y pago, una relacion de los mismos con sus respectivas cantidades de obra
(en el evento de obras complementarias, éstas deberan ser desagregadas a través
de items), los analisis unitarios propuestos por el contratista debidamente
revisados y aprobados por la Interventoria (para los cuales se deben utilizar los
valores promedios de los recursos primarios existentes en la region) y el
presupuesto total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su
TOTAL ejecucion (incluidos costos por administracion, imprevistos, utilidades,
impuestos, transportes, aranceles, bodegajes, etc.).

b) Si la GERENCIA DE LA E.S.E., determina llevar a cabo la ejecucion de los items
no previstos u obras complementarias, se procedera con la suscripcion del
respectivo contrato adicional; para lo cual se atenderan todas las condiciones
establecidas en el presente documento para tal fin.

¢) Laforma de pago de los items no previstos u obras complementarias se regira tal y
como se ha establecido en el presente Términos de referencia.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocera suma alguna al contratista, si ha llevado
a cabo la construcciéon de items no previstos u obras complementarias sin cumplir
con las condiciones aqui establecidas.

La interventoria no tendra facultad para ordenar la ejecucién de tales obras, sin
contar con la aprobacion previa de la GERENCIA DE LA E.S.E.

11.43 ACTAS DE CAMBIO

Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo
denominado “Formulario de Cantidades y Precios” son aproximadas y no reflejan la
situacion real exacta que se presentara en el sitio, las partes podran acordar cambios
y/o modificaciones en las cantidades contempladas inicialmente, los cuales se haran
constar en documentos que se denominaran “Actas de Cambio de Cantidades de
Obra”, las cuales solo podran suscribirse siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Se determine que las cantidades de uno o més items serdn menores que las
inicialmente estimadas.

b) Se determine que las cantidades de uno o mas items seran mayores que las
inicialmente estimadas.

c) Al recalcular el presupuesto total involucrando las anteriores circunstancias, se
concluya que la sumatoria de los nuevos Costos Directos es menor o igual que la
sumatoria de los Costos Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera
el valor inicial del contrato.

d) Las modificaciones estén debidamente motivadasy,

e) Se cuente con la correspondiente aprobacion de la GERENCIA DELA ESE.

En el anterior evento no habra necesidad de suscribir contrato adicional alguno.
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11.44 TRABAJO EN TIEMPO EXTRA

El Contratista podra establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus
compromisos contractuales. Los sobrecostos generados por los trabajos ejecutados en
estas condiciones, seran por cuenta del Contratista y por lo tanto no reconocidos por
la GERENCIA DE LA E.S.E.

11.45 PERMISOS

El Contratista debera obtener oportunamente todas las autorizaciones y permisos.
(Cierre de transito vehicular, desvio de transito vehicular, suspension de servicios
publicos, rotura de vias, etc.), que necesite para el desarrollo de la obra y pagara por
su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.

11.46 ACTAS DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA EJECUTADA

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el presente Términos de
referencia y que la entrega del anticipo no corresponde a pago de obra ejecutada, el
Contratista y la Interventoria suscribiran Actas Parciales de Liquidacién de Obra con
una periodicidad mensual, formuladas de acuerdo al avance de los trabajos y en las
fechas establecidas en el flujo economico presentado por el Contratista y aprobado
por la GERENCIA DE LA E.S.E.

Para la suscripcion de las presentes actas, la Interventoria y el Contratista realizaran
todas las mediciones necesarias en el sitio de los trabajos, empleando para ello los
métodos, equipos y procesos adecuados, de tal forma que los resultados obtenidos
sean reales y permitan cuantificar exactamente las cantidades de obra ejecutadas por
el Contratista en un lapso de tiempo determinado. Las unidades a emplear en la
medicion de la obra serdn las mismas que se establecieron en el formato de
“Cantidades de Obra” del presente Términos de referencia.

El porcentaje para la amortizacion del anticipo podra ser mayor, en los casos en que
el Interventor determine que seran las udltimas actas de liquidacion parcial y la
GERENCIA DE LA E.S.E. requiera asegurar la recuperacion total del anticipo
entregado.

Para cada acta de liquidacion parcial se deberan elaborar esquemas claros y
detallados en donde se sombrearan las partes de la obra que han sido objeto de
medicion para su correspondiente pago; dichos esquemas deben contar con un
adecuado acotamiento, abscisado y/o dimensionamiento que permita facilmente el
chequeo y la validacion de la informacion. Estos esquemas deberan ser firmados por
el Contratista y la Interventoria.

En las Actas de Liquidacion Parcial debera consignarse, como minimo, la siguiente
informacion:

» Fecha de suscripcion del Acta.

= Nombre o Razon Social de la entidad contratante.
= Nombre y NIT del Contratista.

= Nombre o Razén Social de la Interventoria.

» Fecha de inicio de la obra.

* Numero del Contrato principal.

= Valor Total del Contrato Principal.

= Numero del contrato adicional (si los hubiere).
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=  Valor total del contrato adicional (si los hubiere).

» Valor entregado por concepto de anticipo.

» Valor acumulado de la amortizacion del anticipo en anteriores actas de
liquidacion parcial.

» ftems contratados, unidades, cantidades contratadas, precios unitarios y valores
totales.

» Cantidades ejecutadas y valores totales correspondientes, cancelados en
anteriores actas de liquidacion parcial.

» Cantidades medidas y por cancelar con la presente acta de liquidacion parcial.

= Valor por concepto de amortizacién del anticipo con la presente acta de
liquidacion parcial.

» Valor neto a cancelar al Contratista por concepto de la presente acta de
liquidacion.

» Total cancelado a la fecha por concepto de pago de actas parciales, incluyendo la
actual.

= Valor del anticipo pendiente de amortizar.

» Valor de deducciones por efectos de multas impuestas al contratista y cobradas
a través de la correspondiente acta.

La GERENCIA DE LA E.S.E., suministrara para la primera liquidacion parcial, tanto
al Contratista como a la Interventoria, un modelo del acta de liquidacién parcial para
efectos de que sea implementada en los pagos parciales del contrato; cualquier
observacion o sugerencia sobre la misma debera ser formulada por escrito.

La formulacion y suscripcion de las Actas de Liquidacion Parcial del Contrato, no
implican el recibo a entera satisfaccion de los trabajos ejecutados hasta el momento
de su suscripcion; acto que solo sera establecido en el acta de Liquidacion del
Contrato.

La fecha de suscripcién del acta debe coincidir con la fecha prevista para su
liquidacion segtn el flujo econémico presentado por el contratista.

Para el tramite del correspondiente pago, el contratista presentara a la GERENCIA
DE LA E.S.E., los siguientes documentos:

» Original y copia de la factura de venta correspondiente debidamente
diligenciada, la cual debe allegar visada, firmada o autorizada por la
Interventoria.

Original de la correspondiente acta de liquidacién parcial de obra ejecutada,
firmada por el Contratista y la Interventoria.

» Esquemas que soporten las mediciones realizadas, de acuerdo con lo establecido
en el presente numeral.

En caso de que se haya solicitado, debera presentar las constancias que
certifiquen los aportes correspondientes a sus obligaciones laborales.

11.47 AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si a juicio del Interventor, el ritmo de realizacion de la obra en general o de alguna de
las actividades o subactividades no es el adecuado para cumplir con el cronograma de
trabajo del contrato, el Interventor lo comunicara por escrito al Contratista, quien en
forma inmediata debera adoptar las medidas que a su juicio o a juicio del Interventor,
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sean necesarias para acelerar la ejecucion de la obra en general o de aquellas
actividades que se encuentren atrasadas, con el objeto de cumplir con los plazos
establecidos en los documentos que conforman el programa de obra del contrato.

11.48 RECLAMOS

Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente hacer a la GERENCIA DE
LA E.S.E., por razon de este contrato deberid presentarse: a) Por escrito; b)
Documentado; ¢) Consultado previamente con el Interventor, dandole oportunidad
de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y d)
Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasidn, circunstancia,
orden de Interventoria, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el
Contratista no suspendera las obras, a menos que la GERENCIA DE LA E.S.E., haya
decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las 6rdenes recibidas.

11.49 USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCION

Cuando en opinion del Interventor las obras o una parte de estas estén en
condiciones de ser utilizadas, y por motivo de interés publico se requiera su uso, la
GERENCIA DE LA E.S.E., podra tomar posesion y hacer uso de dichas obras.

La GERENCIA DE LA E.S.E., tendra derecho a operar cualquier equipo o bien, tan
pronto el mismo esté en condiciones de operacion y por el tiempo que se considere
necesario, aunque tal equipo no haya sido aceptado como completo y satisfactorio.

Sin embargo, esto no se interpretara en el sentido de operar un aparato que pueda
sufrir materialmente por tal operacion antes de hacerle los ajustes o reparaciones
necesarias. Toda reparacion o ajuste pedido al Contratista, se hara en la oportunidad
que lo defina la GERENCIA DE LA E.S.E., y en tal forma que cause la menor
interrupcion en el uso del equipo.

El uso o posesion por la GERENCIA DE LA E.S.E., de las obras o de parte de estas, no
eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades, ni
implicara la renuncia de la GERENCIA DE LA E.S.E., a cualquiera de sus derechos en
el contrato.

11.50 LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y
EQUIPOS

Durante el desarrollo de las obras el Contratista debera en todo momento mantener
limpios los sitios en que éstas se realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres de
cualquier acumulacion de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su
procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del contrato.

A la terminacidén de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el Contratista
debera eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de construccion, los
materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas
verdes, cercas, andenes y pavimentos que por descuido o imprevision hayan sido
danadas o utilizadas como zona de campamento, talleres, almacenamiento de
materiales, etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente
limpio a satisfaccion del Interventor.

El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos
anteriores, cuyo valor total obligatoriamente debi6 incluir en los costos indirectos de
su propuesta.
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11.51 PLANOS RECORD DE LA OBRA CONSTRUIDA (AS BUILT)

Una vez concluidos todos los trabajos y antes de la entrega final de las obras, el
Contratista suministrara a la Interventoria todos y cada uno de los planos record de la
obra (as build) en medio magnético (archivos en CD, digitalizados a través de
formatos DWG, compatibles con el sistema AUTOCAD) e impreso un original;
entendidos estos como aquellos planos que reflejan las condiciones reales de todas las
obras construidas, incluidas las modificaciones, adiciones, supresiones, items no
previstos, obras complementarias, etc., los cuales deberan contar con la aprobacion
del Interventor.

11.52 INSPECCION FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS

La Interventoria har4 una inspeccidn final de la obra, una vez recibida la notificacion
escrita por parte del Contratista de que ésta se encuentra totalmente terminada. Una
vez que la obra a juicio del interventor se considere terminada a satisfaccion de la
GERENCIA DE LA E.S.E., se procederd a formular el acta de recibo final de los
trabajos.

Por medio de este documento, suscrito por el Contratista y el Interventor, se dejara
constancia de que la cantidad y calidad de los trabajos realizados por el Contratista se
reciben de conformidad con lo acordado contractualmente y que el Contratista
cumpli6 con todos los requerimientos adicionales solicitados por la Interventoria y la
GERENCIA DE LA E.S.E.

La suscripcion del documento, no exime de responsabilidad al Contratista en la
eventualidad de que se llegare a detectar en el futuro una mala calidad de los
materiales empleados, una mala ejecucion de los trabajos, etc. que ocasionen
cualquier tipo de falla o deterioro de las obras y que sean imputables al Contratista;
razon por la cual, a pesar de la firma del presente documento, la GERENCIA DE LA
E.S.E., se reserva el derecho de hacer efectivos los amparos correspondientes a la
estabilidad de la obra y al correcto funcionamiento de los equipos durante su vigencia
y de acuerdo con lo establecido por la Ley.

La suscripcion del acta sera requisito indispensable para la formulacion del Acta de
Liquidaciéon del Contrato.

El acta de recibo final de los trabajos, solo podra ser suscrita una vez la Interventoria
haya comprobado que el contratista ha realizado la limpieza del sitio en que se
ejecutaron las obras, ha retirado toda clase de materiales, sobrantes, desperdicios,
etc., ha efectuado todas las reparaciones de danos o perjuicios causados a terceros, ha
suministrado absolutamente todos los planos record (as built) exigidos y todas las
pruebas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las
especificaciones y condiciones técnicas. De igual forma, para la suscripcion de la
presente acta, el contratista debe haber desmantelado todas las instalaciones
provisionales que haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos.

En el acta el Contratista dejara constancia de que asume toda la responsabilidad por
los reclamos, demandas y acciones legales que pudieren cursarse en contra de la
GERENCIA DE LA E.S.E., por situaciones imputables al Contratista sucedidas en el
desarrollo de los trabajos y no cubiertas por los amparos correspondientes a la
Responsabilidad Civil Extracontractual y al pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones.
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Para la firma del Acta de Liquidacién del Contrato, sera necesario ademas que el
contratista suscriba una constancia en la que declare que no harad ninguna
reclamacion posterior contra la GERENCIA DE LA E.S.E., con motivo de la ejecucion
del contrato principal y sus adicionales y que asume la responsabilidad por los
reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitaciéon en contra de la
GERENCIA DE LA E.S.E., por situaciones imputables al contratista de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

A mas tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el tltimo dia
del plazo de ejecucion del contrato.

11.53 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Liquidacién del Contrato, el Contratista
debe cumplir previamente con lo siguiente:

a) Presentar la actualizacién de la garantia inica en el amparo correspondiente a
Estabilidad de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de
referencia.

b) Presentar la actualizacion de la garantia Gnica en el amparo correspondiente a
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de
acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

c) Presentar la actualizacion de la poliza correspondiente a Responsabilidad Civil
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de
referencia.

d) Presentar constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes
al SENA, FIC, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR, P.0O.S., Pension y ARS
correspondientes al personal empleado en la ejecucion del contrato.

e) Presentar certificado de la oficina o inspeccion de trabajo del Municipio de
Pitalito, en donde conste que no cursa reclamaciéon alguna por efecto de algin
incumplimiento patronal en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas
reclamaciones en curso, el Contratista deberé presentar una constancia escrita por
cada situacion detectada, en donde manifiesta expresamente que libera a la
GERENCIA DE LA E.S.E., de cualquier responsabilidad con ocasion de la
situacion descrita, documento en el cual debe constar el recibo por parte de la
oficina o inspeccién de trabajo en que se halle el proceso correspondiente.

f) Presentar los paz y salvos por concepto del pago de los servicios publicos
provisionales instalados para el desarrollo de los trabajos (agua, energia, gas y
teléfonos).

g) Certificacion de la entidad u oficina de caracter municipal competente, en donde
conste que el Contratista reparo, reconstruy6 o restaurd todas las vias, andenes,
los pavimentos, zonas verdes, etc. afectados por la construccion de las obras
civiles.

11.54 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Una vez ejecutado y terminado el contrato a satisfaccion de la GERENCIA DE LA
E.S.E., previa certificacion de la Interventoria, y el Contratista haya presentado los
documentos relacionados en el titulo anterior debidamente diligenciados, se
levantara un acta con intervencion de las partes, la que se llamarda ACTA DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO, en la cual se hara constar el cuamplimiento de las
obligaciones contractuales adquiridas por las partes con ocasién del contrato de obra
publica suscrito.
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El Acta de Liquidacion del Contrato sera suscrita por las siguientes personas:

El ordenador del gasto que, a nombre de la GERENCIA DE LA E.S.E., suscribi6o
el contrato.

El representante legal del Contratista.

El representante legal de la Interventoria.

El supervisor del contrato por parte de la GERENCIA DE LA E.S.E.

El Acta de Liquidacion del Contrato, diligenciada tal y como se describe en el
presente titulo, debe ser suscrita por las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha en que se suscribio el Acta de Recibo Final de los trabajos.
En el evento que el contratista no compareciere oportunamente a protocolizar
este acto, la GERENCIA DE LA ESE se reserva el derecho de proceder con la
liquidacién unilateral del contrato.

Para efectos de protocolizar la terminacion y el cumplimiento efectivo y a
satisfaccion del contrato por las dos partes, se suscribira el Acta de Liquidacion
del Contrato la cual deberd cumplir, por lo menos, con las siguientes
condiciones:

Fecha y lugar de suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato.

Nombre o Raz6n Social de la entidad contratante.

Nombre (o Razén Social) y NIT del Contratista.

Nombre (o Razén Social) y NIT del Interventor.

Numero del Contrato principal.

Fecha de iniciacion de la obra.

Balance del Objeto del Contrato.

Balance de Contratos Adicionales.

Balance del Plazo de Ejecucion.

Constancia de paz y salvo con el sistema de salud, pension, riesgos profesionales
y parafiscales (Ley 789/02).

Balance Econémico del Contrato (Actas de Liquidacion Parcial, Amortizacion de
Anticipo, Retenciones por Garantia, etc.).

Balance de la Garantia Unica.

Balance de Multas y Sanciones.

Dejar constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron
las partes, para poner fin a las diferencias presentadas y poder declararse a paz y
salvo.

Formulario anexo de cantidades de obra ejecutada y presupuesto final de la
misma.

Constancia de saldos pendientes a favor de cada una de las partes.
Manifestacion expresa de las partes en el sentido de que con la suscripcion del
Acta de Liquidacion del Contrato declaran que cumplieron a cabalidad con las
obligaciones contractuales surgidas con ocasiéon del mismo y que a partir de la
fecha cesan las obligaciones contractuales establecidas, salvo aquellas que son
amparadas a través de la Garantia Unica y cuya vigencia se extiende mas alla
que la vigencia del contrato.

Una vez suscrita la presente acta, el Contratista podra proceder con la presentacién
de la factura de venta a través de la cual solicita el reconocimiento de los saldos a su
favor establecidos en el Acta de Liquidacion del Contrato.
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11.55 DEFECTOS DE EJECUCION

El Contratista y/o su Garante seran responsables por la reparacion de todos los
defectos de ejecucion que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidaciéon del
contrato, derivados de planos, fabricaciones, replanteos, localizaciones, montajes, etc.
efectuados por él, y del empleo de materiales, equipos de construcciéon o mano de
obra deficiente utilizados en la obra contratada. Asi mismo, se obliga a llevar a cabo
bajo su costo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos.

Si las reparaciones que se efecttien, a juicio de la GERENCIA DE LA E.S.E., pueden
razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la GERENCIA DE LA E.S.E., podra exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del Contratista, mediante notificacion escrita enviada dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

11.56 SUJECION A LA LEY Y A LOS TRIBUNALES COLOMBIANOS.

Los contratos que celebre la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
DE PITALITO con personas naturales o juridicas estardn sometidos a la Ley
Colombiana y a la jurisdiccién de los tribunales colombianos.

Todas las disposiciones legales vigentes en materia contractual se entienden
incorporadas a la presente CONVOCATORIA Publica y a la ejecucion del contrato.

11.57 SANCIONES Y MULTAS.

En caso de que el Contratista no cumpla con las obligaciones emanadas del contrato,
la GERENCIA DE LA E.S.E., a través de acto administrativo debidamente motivado.

Para estos efectos la Interventoria presentard a la GERENCIA DE LA E.S.E., un
informe motivado (con copia al Contratista) en donde sustentara la aplicacion de la
multa respectiva; la GERENCIA DE LA E.S.E., realizara los estudios y anélisis del
caso y determinara si hay lugar a su aplicacion. El Contratista tendra el derecho de
presentar dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes por escrito ante la
GERENCIA DE LA E.S.E., (con copia a la Interventoria) todos los descargos que
considere pertinentes, los cuales de igual forma, seran analizados por la GERENCIA
DE LA E.S.E.

La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el Contratista, podra ser
deducida de cualquier saldo pendiente a su favor, sin que ello implique que se libera
de la responsabilidad de cumplimiento de todos los compromisos adquiridos al
firmar o aceptar el contrato.

La aplicacion de tales multas se entiende sin perjuicio de que en un momento dado, la
GERENCIA DE LA E.S.E., proceda a declarar el incumplimiento grave del contrato,
hacer efectivas las garantias y seguros que el Contratista constituy6 a favor de la
GERENCIA DE LA E.S.E.

La GERENCIA DE LA E.S.E., esta obligada a enviar semestralmente a la Camara de
Comercio que tenga jurisdiccion en el lugar de domicilio del Contratista, la
informacion concerniente al contrato ejecutado, su cuantia, cumplimiento y las
multas y sanciones que en relacién con el contrato se hayan impuesto. De igual
manera, en el Acta de Liquidacion del contrato constara la imposicion de tales
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multas. Cualquier constancia que en el futuro solicite el contratista, llevara explicito
el monto de las multas que se le hubieren impuesto.

11.58 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad del mismo, el
Contratista pagara a la GERENCIA DE LA E.S.E., el equivalente hasta de un veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, que se imputara a los perjuicios que ella
reciba, lo cual no excluye que la GERENCIA DE LA E.S.E., pueda también hacer
efectiva la garantia de cumplimiento.

11.59 CADUCIDAD DEL CONTRATO.

En el evento que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de
las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la
GERENCIA DE LA E.S.E., por medio de acto administrativo debidamente motivado
lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

La declaratoria de caducidad no impedird que la GERENCIA DE LA E.S.E., tome
posesion de la obra o contintie inmediatamente la ejecuciéon del objeto contratado,
bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podra
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacién para el Contratista, quien
se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993.

La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento.

11.60 INDEMNIDAD.

El Contratista mantendrd indemne a la GERENCIA DE LA E.S.E., por razén de
reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por
parte del Contratista, de patentes, disefios o derechos de autor que sean propiedad de
terceros.

El Contratista mantendra indemne a la GERENCIA DE LA E.S.E., contra todo
reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por danos o
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus
subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de los trabajos objeto del
contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidacién
definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al Contratista todas las acciones u omisiones
de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de
cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus disefios, materiales, obra de mano y
en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de la GERENCIA DE
LA E.S.E., el Contratista constituira y mantendra vigentes las garantias y las pdlizas
de seguros con los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas llegado
el caso.
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En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra la GERENCIA
DE LA E.S.E., por asuntos que segin el contrato sean de responsabilidad del
Contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la
GERENCIA DE LA E.S.E.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el Contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la GERENCIA DE LA E.S.E., ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al Contratista y éste pagara todos los gastos
en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista, la
GERENCIA DE LA E.S.E., tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al Contratista por razéon de los trabajos motivo del
contrato, a recurrir a las garantias otorgadas, o a utilizar cualquier otro medio legal.

El Contratista garantizard que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales y no generara dafio o perjuicio a
la GERENCIA DE LA E.S.E., o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta
causa se generara sancidon, multa o suspension por parte de cualquier Autoridad, el
Contratista la pagara directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente
documento que le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del
contrato.

El Contratista sera responsable ante la GERENCIA DE LA E.S.E., de todos los dafos
causados a las propiedades de la Entidad, ya sea por culpa de él directamente o del
personal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le reconocera y

pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfacciéon de
la GERENCIA DE LA E.S.E.

Pitalito, 08 de Enero de 2020.

%(,oac\.e

DIANA MARCELA CONDE MARTIN
Gerente Encargada

Proyecto;
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FORMATO No. 1

MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Senores
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO
Municipio de Pitalito - Huila

ASUNTO: CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de Enero de 2020

Nosotros los suscritos: (nombre del proponente)
de acuerdo con el Términos de referencia, hacemos la siguiente propuesta para
(objeto de la presente Convocatoria )
y, en caso que nos sea aceptada por la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
DE PITALITO, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

¢ Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a los firmantes
de esta carta.

¢ Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

¢ Que conocemos la informacion general y demas documentos del Términos de referencia
de la presente CONVOCATORIA PUBLICA y que aceptamos los requisitos en ellos
contenidos.

e Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus caracteristicas y de
las condiciones que puedan afectar su ejecucion.

e Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
senialadas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones
especiales para contratar.

e Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna
Entidad Oficial dentro de los tltimos dos (2) anos anteriores a la fecha de cierre del plazo
de la presente CONVOCATORIA PUBLICA 6 en su defecto informamos que hemos tenido
incumplimiento con las siguientes entidades:

(indicar el nombre de cada entidad).

¢ Que conocemos las siguientes adendas a los documentos de la presente CONVOCATORIA
PUBLICA (indicar el nimero y la fecha de
cada uno) y que aceptamos su contenido.

e Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas
y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

e Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a ejecutarla en un plazo maximo
de y por un costo o valor total de:

e Que el porcentaje (%) del AIU de mi oferta econémica es de (%),
discriminado asi:

A (%)

I (%)
U (%)

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal

C. C. No. de (anexar copia).
Matricula Profesional No. (anexar
Copia)
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No. del NIT [consorcio o union temporal o de la (s) firma (s)]
[anexar copia (s)]

Direccién de correo
Correo electronico
Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero Civil
matriculado.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la

presente propuesta no es Ingeniero Civil matriculado, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con

Matricula Profesional No. y C. C. No.

de

, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 2
RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Cédula de ciudadania o NIT:

Representante Legal:

Profesion:

Tarjeta Profesional:

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia
igual a la de la garantia de seriedad de la propuesta.

GARANTIA DE SERIEDAD:

BANCO O CIA DE SEGUROS:

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Desde ( ) Hasta ( )
(dia, mes, afio) (dia, mes, afio)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta CONVOCATORIA PUBLICA
las recibiré en la siguiente direccién:

Direccion:
Ciudad:
Teléfono(s):
Fax:
Teléfono Movil:
Correo Electroénico:

Atentamente,

Firma:
Nombre:
C.C.

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de
personas juridicas, consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el
representante debidamente facultado.

ABONO DE LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

Cédula de Ciudadania:
Profesion:

Matricula Profesional:
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 3
MODELO CONFORMACION CONSORCIO

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el
CONSORCIO ] para  participar en la
CONVOCATORIA PUBLICA , cuyo objeto es
(objeto de la presente Convocatoria).

Integrantes del consorcio:
Representante:
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

Duracion del consorcio:

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la CONVOCATORIA PUBLICA,
sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentaciéon conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente a EL. HOSPITAL.

3. No ceder su participacion en el consorcio al otro integrante del mismo.

4. No ceder su participacion en el consorcio a terceros sin la autorizacion previa de EL
HOSPITAL.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organizacién del Consorcio el
Representante Legal tendra las siguientes facultades:

1.
2,
3.
4.

Para constancia se firma a los dias del mes de de 2012.

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio)

Aceptacion del representante del consorcio:

FIRMA:
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 4
MODELO CONFORMACION UNION TEMPORAL

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNION
TEMPORAL ] para  participar en la
CONVOCATORIA PUBLICA , cuyo objeto es
(objeto de la presente Convocatoria).

Integrantes de la Union temporal:

Representante:

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

Duracion de la unién temporal:

Compromiso: Al conformar la uniéon temporal para participar en la CONVOCATORIA
PUBLICA, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cuamplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente a EL. HOSPITAL.

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la Uni6on Temporal.

4. No revocar la union temporal por el tiempo de duracion del contrato y el de liquidacion.

5. No ceder su participacion en la unién temporal a otro integrante de la misma.

6. No ceder su participacion en la uniéon temporal a terceros sin la autorizaciéon previa de EL
HOSPITAL.

ORGANIZACION INTERNA DE LA UNION TEMPORAL: Para la organizacién de la Union
Temporal el Representante Legal tendra las siguientes facultades:

aphwnE

Para constancia se firma a los dias del mes de de 2012.

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la union temporal)

Aceptacion del representante de la unién temporal:
FIRMA:
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 5A

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES — ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURIDICA)
Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si lo necesita de acuerdo
con los requisitos legales) de la sociedad ,
identificada con NIT No. , se permite(n) certificar que la mencionada

sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a
las néminas de los ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta. (Si Aplica).

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoria fiscal de acuerdo con los requisitos
legales, deberan presentar la certificacion firmada por el revisor fiscal inscrito ante la CaAmara
de Comercio correspondiente.)

Dado en [insertar] a los [insertar] ([insertar]) dias del mes de [insertar] de [insertar].
Firma

Nombre
Calidad en que Acttia

Revisor Fiscal

Nombre
TP No.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 5B

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES — ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)

Yo identificado (a) con C.C. de

, de acuerdo con lo senalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecion a las sanciones que para tal efecto
establece el Codigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis
aportes y el de mis empleados (esto altimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion
de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. (Si Aplica)

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas,
se debera Adjuntar una certificacion expedida por la entidad correspondiente en la cual se
especifique el cuamplimiento del pago de la obligacion.

Dada en alos () del mes de de

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN DECLARA

Te atendemos _ 78
«=d Corazesn

Camino a la Acreditacion



Nombre o razén social del proponente:

ifnr

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

FITALITO - HUILA
CALLE 3¢ SUR N 1B-45

TELS: 36 25 00-36 2604

NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 6A

RELACION DE CONTRATOS EN EJECUCION

NOMBRE
CONTRATANTE

OBJETO
DEL
CONTRATO

VALOR
DEL
CONTRATO
EN PESOS

FECHA
DE
INICIO

PLAZO DEL
CONTRATO

FECHA
PROYECTADA
DE
TERMINACION
DEL
CONTRATO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION*

% Solo aplica para los casos en que se hayan ejecutado los contratos bajo la figura de
consorcio o union temporal.

VALOR TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS (SMMLV):

FIRMA DEL PROPONENTE
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§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

ifnr

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45

TELS: 36 25 00-36 2604

NIT: 8-91180134-2
FORMATO No. 6B

CAPACIDAD RESIDUAL

PROCESO DE CONTRATACION

Contrato | Objeto | Contratante | Resolucion de Forma de % de Valor Inicio Plazo del
No. (1) del adjudicacion ejecucion | participaciéon del del contrato en
contrato (2) 3) contrato | Contrato meses (6)
No. | Fecha () )
1) Incluir los contratos que se encuentren suspendidos o en proceso de legalizacién,

2)
3)

Temporal (UT).

4)

5)
6)

no aplica para contratos adjudicados
Para contratos adjudicados que no tengan asignado un niimero de contrato.
Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Union

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

Valor que corresponde al proponente, en forma individual o segtn el porcentaje
de participacion en el Consorcio o Unién Temporal.
Indicar fecha de inicio dd-mm-aaa.
Indicar plazo en meses

La informacién incompleta o inconsistente no sera tenida en cuenta para la
evaluacion.

Firma del Proponente
Nombre:

Documento de Identidad:
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 7

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE — PERSONAS NATURALES

NOMBRE:

TITULO
PROFESIONAL:

UNIVERSIDAD:

FECHA DE GRADO:

TARJETA
PROFESIONAL No.:
DIRECCION Y
TELEFONOS:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

FIRMA:

Nombre de la persona natural:
Cédula de ciudadania No.:
Matricula profesional No.:
Direccion:

Correo electronico:

Teléfono — Fax — Celular No.:
Ciudad:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o
alterado y deber ser diligenciado en su totalidad.

NOTA: |2. La informaci6on incluida en el presente formulario es de
responsabilidad del proponente, y debera allegarse al mismo la
documentacion que la soporte.
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 7A

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE — PERSONAS JURIDICAS

NOMBRE DE LA
EMPRESA:
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

NIT DE LA
EMPRESA:
IDENTIFICACION
DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:
FECHA DE
CONSTITUCION DE
LA EMPRESA:
DIRECCION Y
TELEFONOS:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

FIRMA:

Nombre de la empresa:

Nombre del Representante legal:
Cédula de ciudadania No.:
Direccion:

Correo electronico:

Teléfono — Fax — Celular No.:
Ciudad:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o
alterado y debera ser diligenciado en su totalidad.

NOTA: |2. La informaci6on incluida en el presente formulario es de
responsabilidad del proponente, y debera allegarse al mismo la
documentacion que la soporte.
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§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

ifnr

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO

FITALITO - HUILA
CALLE 3¢ SUR N 1B-45

TELS: 36 25 00-36 2604

NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 7B

GENERAL ( ) - ESPECIFICA ( ) - ESPECIFICA ADICIONAL ( )

Nombre del proponente

No. DE
CONTRATO

No.
RUP

OBJETO
DEL
PROYECTO

PROPIETARIO
O
CONTRATANTE

CIUDAD O
LOCALIZAC.

VALOR
DEL
PROYECTO

AREA
M2

% DE
PARTICIPACION*

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

* Solo aplica para los casos en que se hayan ejecutado los contratos bajo la figura de
consorcio o union temporal.

Diligenciar las casillas del formulario y anexar certificaciones de soporte.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE

(UTILICE OTRA HOJA EN CASO DE NECESIDAD)
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§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

I " r PITALITO - HUILA
CALLE 3! SUR Nt 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04
NIT: 8-91180134-2
FORMATO No. 8,9,10,11,12Y 13
EXPERIENCIA DEL (PROFESIONAL
REQUERIDO)
Nombre del proponente:
DATOS PERSONALES

NOMBRE:
IDENTIFICACION:
PROFESION:
MATRIC. PROFESIONAL N°¢:
FECHA DE GRADO
CARGO PARA EL PROYECTO

EDUCACION UNIVERSITARIA Y ESPECIALIZACIONES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

DURACION

TITULO OBTENIDO

ANO

OBSERVACIONES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

DURACION

TITULO OBTENIDO

ANO

OBSERVACIONES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

DURACION

TITULO OBTENIDO

ANO

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA PROFESIONAL (CONTRATOS PRINCIPALES)

NOMBRE
DEL
PROYECTO

CARGO | UBICACION

ANO

Tiempo

M2
CONSTRUCCION

FECHA | FECHA
INICIO | TERM.

(meses)

EMPRESA
CONTRATANTE

Diligenciar las casillas del formulario y anexar certificaciones de soporte.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE

(UTILICE OTRA HOJA EN CASO DE NECESIDAD)
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2

FORMATO No. 14

PROPUESTA ECONOMICA

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARID | VR TOTAL
AREA DE BODEGA
1. PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 641,58
1.2 DESCAPOTE MANUAL e=0,20m M2 641,58
EXCAVACION A MAQUINA CON
1.3 RETIRO M3 90,20
14 EXCAVACION MANUAL M3 466,75
RELLENO COMPACTADO CON
1.5 MATERIAL DE EXCAVACION M3 59,00
1.6 RECEBO COMPACTADO M3 166,38
CERRAMIENTO  PROVISIONAL
1.7 EN FIBRA DE POLIPROPILENO ML 130,00
DEMOLICION TOTAL DE
CONSTRUCCION  EXISTENTE,
CON VIGAS EN CONCRETO
1.8 |ARMADO, MUROS EN BLOQUE Y M2 252,00
CUBIERTA EN TEJA CANALETA
ETERNIT, CON RETIRO DE
ESCOMBROS.
2. CONCRETOS
ANDEN EN CONCRETO  fc=
21 3.000 p.s.i €=0.08m M2 104,23
SOLADO DE LIMPIEZA F'c=2500
2.2 0si E=5CM M2 253,08
3 |ZAPATAS EN CONCRETO F'c= M3 84.57
3000 p.s.i
VIGA DE CIMENTACION
24 | CONCRETO F'C=3000P.S. M3 24,01
COLUMNAS EN CONCRETO F'C=
25 | 200PS) M3 48,40
COLUMNETAS EN CONCRETO
2.6 F'C=3000 P.S.I, DIMENSIONES ML 434,00
0,12x0,15m
PLACA DE  CONTRAPISO
2.7 IMPERMEABILIZADA F'C= M2 566,50
3.500P.S.I MR38 E = 0,20m
MURO DE CONFINAMIENTO EN
29 | CONCRETO, F'C= 3000 P.S.| M3 22,90
VIGA AEREA EN CONCRETO
210 | L 5 000 PSS M3 29.49
VIGA CINTA EN CONCRETO F'C
241 |=3000P.S.| SECCION 0,15*0,12 ML 9,00
M
DINTEL EN CONCRETO FC=
212 13500 P.S.| IANCHO DESECCION ML 5,00
Te atendemos _ 85
=d Corazesn

Camino a la Acreditacion




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3 SURN®1

B-45 TELS: 36 25 00-36 2604

NIT: 8-91180134-2

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

DE 0,15m Y ALTURA DE 0,12 m
HASTA 0,2 m INCLUYE ACERO

213

CONCRETO CICLOPEO , 40%
PIEDRA, f'C=3,000 P.S.I

M3

45,88

2.14

GROUTING DE NIVELACION 21
MPA, ESPESOR MAXIMO DE 3
CM

M2

1,72

3. ACEROS

3.1

ACERO DE REFUERZO Fy =
60,000 P.S.I

Kg

30.906,19

3.2

ACERO ESTRUCTURA METALICA
DE CUBIERTA,  INCLUYE
PINTURA ANTICORROSIVA 'Y
ESMALTE

Kg

7.320,00

34

PLATINAS 25X26 CM DE BASE Y
RESPALDO A36 DE 3/4" CON
PERNOS PASANTES 3/4" GB7,
PARA FIJACION DE TENSORES
(CUBIERTA SECTOR
DESCARGUE detalle 2)

UN

4,00

3.5

PLATINAS 37x41 CM DE BASE Y
RESPALDO A36 DE 3/4" CON
PERNOS PASANTES 3/4" GB7,
PARA FIJACION DE VIGAS PT-
350X150X7 (CUBIERTA SECTOR
DESCARGUE detalle 1)

UN

4,00

3.6

ANCLAJE TIPO 1 PLATINAS
35x35 CM DE BASE A36 DE 13
mm CON PERNOS 19,05 mm
ASTM A-490, PARA FIJACION DE
CERCHAS (CUBIERTA BODEGA)

UN

14,00

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

41

MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12

M2

384,00

4.2

PANETE SOBRE  MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES

M2

911,00

4.3

PANETE  SOBRE MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES-
IMPERMEABILIZADO

M2

23,00

4.4

PISO INDUSTRIAL PARA
CONCRETO EN SIKA FLOOR O
SIMILAR

M2

551,07

4.5

ZOCALO EN TABLETA ALFA REF.
MANGO TROPICAL O SIMILAR,
H=60 CM PROM. INCLUYE WIN

74,45

5. CUBIERTAS

5.1

MURO PANEL TIPO METECNO

M2

362,25

Camino a la Acreditacion
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3 SURN®1

B-45 TELS: 36 25 00-36 2604

NIT: 8-91180134-2

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

5.2

CUBIERTA EN TEJA TIPO
METECNO O SIMILAR

M2

708,67

5.3

Anclajes para muros, columnetas y
vigas de amarre en SIKA Anchor
Fix4 o similar (HILTI). Incluye acero
de refuerzo L=0,15m y
perforaciones con taladro percutor.

UN

324,00

5.4

CORREAS CUBIERTA BODEGA
PERFIL P8 -16- N

ML

464,70

5.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA DE ANCHO 0,7X 0,4M
DE  ALTO EN LAMINA
GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE
SOPORTES DE FIJACION Y
PINTURA EN ESMALTE (NO
INCLUYE BAJANTES DE A.LL EN
LOS CANALES

ML

36,15

5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA DE ANCHO 0,25X 0,15
M DE ALTO EN LAMINA
GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE
SOPORTES DE FIJACION Y
PINTURA EN ESMALTE (NO
INCLUYE BAJANTES DE A.LL EN
LOS CANALES

ML

16,10

5.7

FLANCHE REMATE EN LAMINA
GALVANIZADA CAL 20 COLOR
TEJA PARA  TERMINACION
CUBIERTA Y JUNTAS DE MURO
PANEL, ANCHO DE 30 CM

ML

140,26

5.8

CINTA MULTY SEAL DE 15 CM
TIPO SIKA O SIMILAR

ML

16,10

5.9

TENSORES EN VARILLA DE
ACERO FY=60,000P.S.I @%"

ML

12,45

6. PINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES Y
CIELO RASOS

6.1

ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO
1 SOBRE MUROS (3 MANOS)

M2

496,71

6.2

ESGRAFIADO EN GRANIPLAST

M2

264,15

7. CARPINTERIA  MADERA,
METALICA Y ALUMINIO

71

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCO METALICO EN LAMINA
GALVANIZADA  C.18  CON
DILATACION Y TERMINADO TIPO
ZAPATO. INCLUYE PINTURA
BASE  (WASH  PRIMER),
ANTICORROSIVO Y MORTERO
DE PEGA

UN

1,00

Camino a la Acreditacion
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

§ Ll L. 10sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3 SURN®1

B-45 TELS: 36 25 00-36 2604

NIT: 8-91180134-2

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

7.2

PUERTA  ENROLLABLE  DE
SEGURIDAD DE 2.50 X 3.00 M,
CORTINA TIPO SOLIDA EN
LAMINA ACERO GALVANIZADO
CAL 22 , PINTURA
ELECTROSTATICA, TOPES DE
SEGURIDAD, CON  MOTOR
CENTRAL 'Y APERTURA CON
BOTONERA Y/O KEY SWITCH
LLAVE DE SEGURIDAD

UN

3,00

7.3

PERSIANA .Cuerpo fijo en aluminio
anodizado natural, marco en perfil
de 3"x1" con pisavidrio a presion y
vidrio de 5 mm incoloro templado,
incluye en su parte frontal un
cortasol en tubo cuadrado de 1" x
1" fija distanciado cada 2 cms.
incluye alfajia

M2

117,58

7.4

PUERTA METALICA P2 DE
CORREDERA, entamborada en
lamina cal 18 con manija en acero
inoxidable con riel y balinera , con
anticorrosivo 'y pintura esmalte
blanca de 1.94x2.4 m

UN

1,00

7.5

PUERTA METALICA P4 , DOS
HOJAS, entamborada en lamina cal
18 con chapa de bola, pintura
anticorrosiva,  pintura  esmalte
blanca, con montante de 28 CM
con vidrio 4mm y rayas con cinta,
con marco en lamina cal 18 de
1,80X2,40 m

UN

1,00

7.6

SUMINISTRO, INSTALACION Y
TRANSPORTE DE  PUERTA
METALICA CORTAFUEGO /
ANTIPANICO RF120 -
CERTIFICADA NFPA 80 Y NSR10.
SECCION  1,60x2,30m,  DE
ACUERDO A LA FICHA TECNICA
ANEXA

UND

2,00

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

8.1

BAJANTE DEA.LL. PVCS 4"

ML

48,60

8.2

TUBERIA SANITARIA PVCS 6"
Incluye tuberias y accesorios de
conexién

ML

22,80

8.3

TUBERIA SANITARIA PVCS 4"
Incluye tuberias y accesorios de
conexion

ML

35,20
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

8.5

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 P,S,| DE
60X60 E= 0,10 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N°3
C/15¢cm

UN

2,00

9. INSTALACIONES
HIDRAULICAS

9.1

PUNTO HIDRAULICO DE
SUMINISTRO 3/4"

UN

3,00

9.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LLAVE DE PASO ROSCADA DE
12"

UN

3,00

9.11

EQUIPO DE BOMBEO
INSTALACION: Bombas centrifuga
Monobloque de 28 gpm con Motor
Electrico de 2HP y Presion de
trabajo 46 PSI

UN

2,00

9.12

EQUIPO DE BOMBEO
PROTECCION
CONTRAINCENDIO
INSTALACION: Bomba Principal al
100% del caudal requerido de Q =
460 GPM (35.0 It/sg), con H= 25
mca (34 psi) de Cabeza dinamica,
con Potencia de 50 HP y Cabeza
dinamica total ADT= 60 mca (85

psi)

UN

1,00

9.13

EQUIPO DE BOMBEO
PROTECCION
CONTRAINCENDIO
INSTALACION: BOMBA HOCKEY
al 5% del caudal de Q= 1.75lt/sg y
Potencia: 3 HP

UN

1,00

10. RED CONTRAINCENDIOS

10.1

TUBERIA ACERO CARBONO SCH
4021/2"

ML

37,50

10.2

TUBERIA ACERO CARBONO SCH
401"

ML

163,49

10.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ROCIADOR TIPO PENDENT 1/2"

UN

123,00

10.4

SUMINISTRO, INSTALACION Y
TRANSPORTE DE GABINETE
PARA SISTEMA
CONTRAINCENDIOS CLASE Il

UN

3,00

10.5

TEE RANURADA DE 2 1/2" -
SUMINISTRO E INSTALACION

UN

3,00

10.6

TEE MECANICA ROSCADA DE 2
12" - SUMINISTRO E
INSTALACION

UN

2,00
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VR,

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNARIG | VR- TOTAL
TEE RANURADA DE 4 PASOS DE

107 |1 - SUMINISTRO  E|  UN 15,00
INSTALACION
UNIONES ~ JUNTA _ RIGIDA

108  |RANURADA 2R UN 19.00
SUMINISTRO E INSTALACION
CODOS RANURADOS HG 90° DE

109 |2 12 MECH UUFM  -|  UN 14,00
SUMINISTRO E INSTALACION
CODOS ROSCADOS HG 90° DE

1040 |1" ACERADO - SUMINISTRO E|  UN 30,00
INSTALACION
UNIONES JUNTA RANURADA 1"

10111 " SUMINISTRO E INSTALACION UN 60,00
COPA RANURADA POR ROSCA

1042 |DE21/2'X 1" - SUMINISTROE|  UN 75,00
INSTALACION
CONEXION  SIAMESA  PARA
BOMBEROS CUERPO DE 4"
CONEXION 2 X 2 1/2". INCLUYE

1013 1yaLvULA DE RETENCION TPo| N 1,00
CHECK 4" SUMINISTRO E
INSTALACION
CHEQUE RANURADO 2 172"

10.14 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 2,00
VALVULA DE MARIPOSA 2 112"

10.15 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 2,00
SOPORTES TIPO PERA UL/FM

1046 |2 12 - SUMINISTRO E|  UN 43,00
INSTALACION
SOPORTES TIPO PERA _UL/EM

1047 1" . SUMINISTRO E|  UN 36,00
INSTALACION
SOPORTE ANTISISMICO - 4 VIAS

1048 |2 172" - SUMINISTRO E|  UN 10,00
INSTALACION
STRAP 2 12" X 1"

1019 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 5,00
BEAM CLAM DE 3/8 300 -

10.20 | 5MINISTRO E INSTALACION UN 20,00
SENSOR DE FLUJO DE 2 172"

1021 | ULEM _ SUMINISTRO E|  UN 1,00
INSTALACION
VALVULA DE DRENAJE CON

1022 |VISOR DE 1" ULFM UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION
MANOMETRO GLICERINA DE

1023 |50 Do UN 1,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
ACCESORIOS ADICIONALES
10.24 |PARA BOMBA PRINCIPAL DE GL 1,00
RED CONTRA INCENDIOS

SOPORTES TIPO PEDESTAL DE
TUBERIAS 2 1/2", IUNCLUYE
CONCRETO DE 3000 ps.i Y
PINTURA ROJA

10.25 UN 11,00

10.26 Ig?lizlﬁ ACERO CARBONO SCH ML 102,00

10.27 IgE'FRIA ACERO CARBONO SCH ML 460

10.28 IgS'FRIA ACERO CARBONO SCH ML 40,70

11. OBRAS ELECTRICAS

LUMINARIAS

LUMINARIA  BALA LED 22W -
14 SUMINISTRO E INSTALACION UN 17,00

LUMINARIA HAY BAY LED 150W
n2 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 2400

LUMINARIA LED PANEL 60X60
1.3 |[42W - SUMINISTRO  E UN 26,00
INSTALACION

LUMINARIA  REFLECTOR LED
11.4 | 150W - SUMINISTRO E UN 17,00
INSTALACION

SALIDAS DE TOMAS E
ILUMINACION INTERRUPTORES

SALIDAS PARA ILUMINACION
INCLUYE TOMA CABLE 12 THHN
"5 |tuseria EMT 12 calas y| N 67,00

TAPAS

SALIDAS  PARA ILUMINACION
LUMINARIA REFLECTOR 150W
11.6  |INCLUYE TOMA CABLE 10 THHN UN 17,00
TUBERIA EMT 3/4" CAJAS Y
TAPAS

SALIDA DE TOMAS
MONOFASICAS INCLUYE TOMA
1.7 |CABLE 3X12 THHN TUBERIA UN 16,00
PVC 3/4 CAJAS TAPAS TOMAS
MONOFASICAS

SALIDA DE TOMAS
MONOFASICAS REGULADAS
INCLUYE TOMA CABLE 3X12
11.8 | THHN TUBERIA PVC 3/4 CAJAS, UN 17,00
TAPAS TOMAS MONOFASICAS
NARANJAS 2P+T  TIERRA
AISLADA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
SALIDA DE TOMAS BIFASICA
REGULADAS EN TUBERIA PVC
1.9 3/4 INCLUYE CABLE 2X8+12 Y UN 1,00

TOMA de 50A

SALIDA  PARA INTERRUPTOR
11.10 SENCILLO UN 14,00

SALIDA  PARA INTERRUPTOR
11.11 DOBLE UN 3,00

SALIDA  PARA INTERRUPTOR
11.12 TRIPLE UN 1,00

CANALETA LEGRAN 15X5CM
11.13 | INCLUYE CAJAS TAPAS ML 18,00
DIVISIONES

TABLEROS Y PROTECCIONES

TABLERO DE 24 CIRCUITOS
TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR INCLUYE
1114 PUERTA CHAPA Y LLAVE UN 1,00
LEGRAND - SUMINISTRO E

INSTALACION

TABLERO DE 18 CIRCUITOS
TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR INCLUYE
"S5 pUertA cHaPA v Lave| 0O WN 1,00
LEGRAND - SUMINISTRO E

INSTALACION

TABLERO  BIFASICO SN
TOTALIZADOR 12 CTOS
116 lcontapa  eecran - W 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION

BREAKER DE  3X(128-160)A
1147 | 220V 65KA LEGRAND - UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION

BREAKER DE 3X( 50-63)A 220V
11.18 | 25KA LEGRAND - SUMINISTRO E UN 2,00
INSTALACION

BREAKER 1X20 A 1X30 10KA
1119 | ENCHUFABLE - SUMINISTRO E UN 18,00
INSTALACION

BREAKER 2X20 A 2X40 10KA
11.20 |ENCHUFABLE  SUMINISTRO E UN 5,00
INSTALACION

BREAKER 3X30 A 3X40 10KA
11.21 | ENCHUFBLE SUMINISTRO E UN 1,00
INSTALACION

TABLERO GENERAL DE
11.22 |BODEGA SUMINISTRO E UN 1,00
INSTALACION (1,80x0,80x0,30m)
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VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO VR. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION
TABLERO GENERAL DE AIRES
.23 ACONDICIONADOS WN 1,00

(1,40x0,80x0,30m)

TABLERO CONTROL DE
ILUMINACION LEGRAND
.24 SUMINISTRO E INSTALACION (12 UN 1,00

Circuitos con breakers 1x20Amp)

ACOMETIDAS

ACOMETIDA 3X2/0F+200N+2T -
.25 | SUMINISTRO E INSTALACION ML 110,00

ACOMETIDA  3X4F+4N+6T -
11.26 SUMINISTRO E INSTALACION ML 105,00

ACOMETIDA  3X6F+6N+8T

M.27 | SUMINISTRO E INSTALACION ML 115,00
UPS
UPS 3KVA 120V AUTOMIMIA DE

1128 [5MIN -  SUMINISTRO E|  UN 1,00
INSTALACION
CANALIZACIONES
TUBOS 1 1/4" EMT INCLUYE

1129 |ACCESORIOS - SUMINISTRO E| ML 10,00
INSTALACION
TUBOS 3' PVC INCLUYE

1130 |CAMPANAS - SUMINISTRO E| ML 184,00
INSTALACION

1131 | JUBOS 1 /2" PVC o), 470,00

SUMINISTRO E INSTALACION

CANALIZACION SEGUN NORMA
CS 207 INCLUYE EXCAVACION
1.32 1 60CMX85CM, ARENA 20X60CM, ML 93,00

SUBBASE B400 55X60CM

CAJA CS 274 INCLUYE TAPA

11.33 | \IARCO Y EXCAVACION

UND 6,00

CARCAMO DE 40X40  10CM
11.34 | ANCHO CONCRETO DE 4000PSI ML 2,25
INCLUYE TAPA EN ALFAJOR

RETIE Y PUESTA TIERRA

PUESTA TIERRA SUBESTACION
HOSPITAL EXITENTE INCLUYE
MEDICION DE RESISTIVIDAD
DEL TERRENO

11.36 UND 1,00

APANTALLAMIENTO

APANTALLAMIENTO  INCLUYE
PUNTA DE CAPTACION,
UNIONES SOPORTES
ALAMBRON

11.37 UND 1,00

CABLEADO ESTRUCTURADO

CCTv
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

11.38

TUBERIA 3/4 EMT INCLUYE
ACCESORIOS TERMINALES
CAJAS  RAWELT  UNIONES
ABAZADERAS - SUMINISTRO E
INSTALACION

ML

100,00

VOZY DATOS

11.39

TUBOS 1 1/4" EMT INCLUYE
ACCESORIOS - SUMINISTRO E
INSTALACION

ML

100,00

12. CERRAMIENTO Y VARIOS

12.1

LETRERO DE 2,0X20 M EN
ACRILICO DE ALTA DENSIDAD
COLOR AZUL REY . INCLUYE
ILUMINACION LEAD de 2.00x2.00
letras independientes directo a la
pared: elaborado en acrilico 100%
resistente a la intemperie , marca
manoplas, en alto relieve, con canto
de 10cm bloqueado para que la
iluminacion sea solo el frente de la
letra, con iluminacién led en
modulos de color azul, con fuente
de 12 voltios 10 amperios, con
fotocelda

UN

1,00

12.2

SENALIZACION DE SECTORES Y
AREAS DE TRABAJO

UN

9,00

12.3

ASEO GENERAL DE OBRA

M2

641,58

12.4

RETIRO DE ESCOMBROS Y
MATERIAL SOBRANTE

M3

834,05

AREA DE APOYO SUMINISTRO

1. PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO

M2

58,90

1.2

DESCAPOTE MANUAL e=0,20m

M2

58,90

1.3

EXCAVACION A MAQUINA CON
RETIRO

M3

17,67

1.4

EXCAVACION MANUAL

M3

64,19

1.6

RECEBO COMPACTADO

M3

17,67

2. CONCRETOS

2.2

SOLADO DE LIMPIEZA F’c =2500
p.si E=5CM

M2

72,00

2.3

ZAPATAS EN CONCRETO  F'c=
3000 p.s.i

M3

10,65

24

VIGA DE CIMENTACION
CONCRETO F'C=3000P.S.|

M3

2,95

2.5

COLUMNAS EN CONCRETO F'C=
3000 P.S.I

M3

3,95
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
COLUMNETAS EN CONCRETO
2.6 F'C=3000 P.S.I, DIMENSIONES ML 102,70
0,12x0,15m

PLACA DE CONTRAPISO
2.7 IMPERMEABILIZADA FC= M2 43,15
3.500P.S.I MR38 E = 0,20m

VIGA AEREA EN CONCRETO
210 e -3000PS) M3 4.21

VIGA CINTA EN CONCRETO FC
2.11 =3 000 P.S.I SECCION 0,15*0,12 ML 9,10
M

DINTEL EN CONCRETO FC=
3500 P.S.| IANCHO DESECCION
212 \DE015m Y ALTURADE 0,12 m| M- 5,00

HASTA 0,2 m INCLUYE ACERO

CONCRETO CICLOPEO , 40%

213 PIEDRA, f'C=3,000 P.S.I

M3 7,13

ALFAGIA EN CONCRETO fC=
220 2500 P.S.l 0,30X0,10 M M 24,50

PLACA ALIGERADA CON
CASETON DE GUADUA, FC =
2.21 3,000 PSl H=04 M E M2 47,65
TORTA= 0,05 VIGUETAS DE
E=0,1MC./0,7M

3. ACEROS

ACERO DE REFUERZO Fy =

31 160000 P.S

Kg 3.523,35

3.7 MALLA ELECTROSOLDADA Kg 71,52

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

41 MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12 M2 81,00

PANETE  SOBRE MUROS,
4.2 MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y M2 148,00
DILATACIONES

PANETE SOBRE  MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES-
IMPERMEABILIZADO

4.3 M2 59,00

ZOCALO EN TABLETA ALFA REF.
4.5 MANGO TROPICAL O SIMILAR, M 19,40
H=60 CM PROM. INCLUYE WIN

ALISTADO DE PISO EN
46 MORTERO 1:4 M2 34,0

ALISTADO DE PISO EN
4.7 MORTERO 1:4 M2 64,47
IMPERMEABILIZADO
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

4.8

ENCHAPE DE PISO PARA BANOS

M2

3,84

4.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE DE MUROS TABLETA
ENCHAPE 30X60 VITTORIANO
BLANCO BRILLANTE. INCLUYE
WINY LINEALES H=1,8 M

M2

17,64

4.10

PISO EN TABLETA
VIBROPRENSADA 30X30 TIPO
ALFA O SIMILAR

M2

37,18

4.11

GUARDAESCOBA EN TABLETA
VIBROPRENSADA

36,90

5. CUBIERTAS

5.3

Anclajes para muros, columnetas y
vigas de amarre en SIKA Anchor
Fix4 o similar (HILTI). Incluye acero
de refuerzo L=0,15m y
perforaciones con taladro percutor.

UN

78,00

6. PINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES Y
CIELO RASOS

6.1

ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO
1 SOBRE MUROS (3 MANOS)

M2

110,60

6.2

ESGRAFIADO EN GRANIPLAST

M2

47,27

6.4

CIELORASO FALSO EN
DRYWALL 127 MM JUNTA
PERDIDA MAS PINTURA

M2

4117

6.5

ESCOTILLAS DE INSPECCION EN
DRYWALL

UN

1,00

6.6

IMPERMEABILIZACION ~ MANTO
ZETAL 600 CON FOIL DE
ALUMINIO

M2

48,28

7. CARPINTERIA  MADERA,
METALICA Y ALUMINIO

71

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCO METALICO EN LAMINA
GALVANIZADA  C.18  CON
DILATACION Y TERMINADO TIPO
ZAPATO. INCLUYE PINTURA
BASE  (WASH  PRIMER),
ANTICORROSIVO Y MORTERO
DE PEGA

UN

4,00

7.6

VENTANA V-2 y V-3: Persiana fija
en aluminio anodizado natural
marco en perfil  proyectante
persiana fija  ALN-315, incluye
alfajia (SUMINISTRO E
INSTALACION)

M2

1,20
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
VENTANA V-1, V-7 fija en aluminio
anodizado natural con marco en
perfil proyectante ref: ALN-173,
pisavidrio a presion curvo, incluye
1.7 alfajia y vidrio de 4 mm. Incoloro M2 1,68
crudo , incluye montante con
persiana ALN-315 de 0,30 cms.
Con travesafo horizontal en perfil
proyectante.

VENTANA V-1 Y V-2 de
AMBULANCIAS y V-4, V-5, V-6 fija
en aluminio anodizado natural con
7.8 marco en perfil proyectante ref: M2 2,26
ALN-173,  pisavidrio a presion
curvo, incluye alfajia y vidrio de 4
mm. Incoloro crudo .

PUERTA SENCILLA EN MADERA
CON ANCHOS DE 0,70 Y 0,8X2,40
M , INCLUYE CERRADURA Y
TOPES SUMINISTRO E
INSTALACION DE TIPO P-1 Y
P3

7.9 UN 5,00

PUERTA P5 DE 1,0X2,40M EN
VIDRIO TEMPLADO de 10 mm.
Incoloro instalado con accesorios
en acero inoxidable, tubo botella de
2", incluye chapa tipo palanca llave
- botén, bisagra hidraulica speedy
tipo pesada, y un logo del hospital
samblastiado

7.10 UN 2,00

PANELES DE CERRAMIENTO
Ref. MUISCA, EN LAMINA CR
7.11 calibre 18. INCLUYE CORTE DE M2 13,26
PLASMA, PULIDO Y ACABADO
EN PINTURA ELECTROSTATICA,

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

8.1 BAJANTE DE ALLL. PVCS 4" ML 10,20

TUBERIA SANITARIA PVCS 6"
8.2 Incluye tuberias y accesorios de ML 23,65
conexion

TUBERIA SANITARIA PVCS 4"
8.3 Incluye tuberias y accesorios de ML 31,40
conexion

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 P,S,| DE
8.5 60X60 E= 0,90 m TAPAS UN 1,00
REFORZADAS CON HIERRO N°3
C/15¢cm

8.6 CAJA DE INSPECCION EN UN 2,00
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HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO VR. TOTAL
CONCRETO DE 2500 P,S|
DE1,0X1,0 E= 0,40 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N°3
C/15 cm PARA ANCLAJE DE
TAPA REDONDA DE HIERRO
COLADO Y MUROS
REFORZADOS CON MALLA, el
costo incluye malla, acero, tapa e
impermeabilizante integral
8.7 PUNTO SANITARIO PVCS 4" UN 2,00
8.8 SIFON DE PISO 3" UN 4,00
8.9 PUNTO SANITARIO 3" UN 4,00
8.10 PUNTO SANITARIO DE 2" UN 2,00
TUBERIA SANITARIA PVCS 3"
8.12 Incluye tuberias y accesorios de ML 2,00
conexion
TUBERIA SANITARIA PVCS 2"
8.13 Incluye tuberias y accesorios de ML 2,00
conexion
TUBERIA VENTILACION PVC 2"
8.14 Incluye tuberias y accesorios de ML 5,00
conexion
9. INSTALACIONES
HIDRAULICAS
PUNTO HIDRAULICO DE
91 |SUMINISTRO 3/4" N 500
9.2 REGISTRO DE 3/4" UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
94 TUBERIA PVCP 3/4" ML 13,89
SUMINISTRO E INSTALACION DE
95 | TAPAREGISTRO 20X20 CM UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
9.6 SANITARIO BLANCO UN 2,00
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
9.7 LAVAMANOS BLANCO UN 2,00
INSTITUCIONAL
REJILLA ANTICUCARA
9.8 CHAS DE 3" UN 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
%9 | CHEQUE 3/4" WN 1,00
12. CERRAMIENTO Y VARIOS
SENALIZACION DE SECTORES Y
122 | AREAS DE TRABAJO UN 14,00
12.3 | ASEO GENERAL DE OBRA M2 58,90
RETIRO DE ESCOMBROS Y
124 MATERIAL SOBRANTE M3 76,57
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CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

VR,
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNARIG | VR- TOTAL
AREA DE APOYO ALMACEN
1. PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 86.80
12 | DESCAPOTE MANUAL 6=0.20m M2 86.80
EXCAVACION A MAQUINA CON
13 [y M3 26,04
14 |EXCAVACION MANUAL M3 68.75
16 |RECEBO COMPACTADO M3 26.04
2. CONCRETOS
SOLADO DE LIMPIEZA F'c =2500
22 | SOAOTE M2 36,00
,3 |ZAPATAS EN CONCRETO Fe=| .- 218
3000 p.s.i
VIGA DE _ CIMENTACION
24 | CONCRETO F'C=3000P.S. M3 4,05
COLUMNAS EN CONCRETO F'C=
25 13000 PS. M3 4,56
COLUMNETAS EN CONCRETO
26 |FC=3000 P.S. DIMENSIONES| ML 134,30
0.12x0.15m
PLACA DE _ CONTRAPISO
27 | IMPERMEABILIZADA Fe=| M2 61,99
3.500P.S.| MR38 E = 0,20m
VIGA AEREA EN CONCRETO
210 |ec Z3000P.S) M3 568
VIGA CINTA EN CONCRETO FE'C
241 |=3000P.S. SECCION 0150.12| ML 19.09
M
DINTEL EN CONCRETO F'C=
3500 P.S. IANCHO DESECCION
212 |pE015m Y ALTURA DE 042 m|  Mb 32,00
HASTA 0.2 m INCLUYE ACERO
CONCRETO CICLOPEO . 40%
213 | PIEDRA. FC=3.000 P.S. M3 731
ALFAGIA EN CONCRETO fC=
220 |5500 P.S.| 0.30X0.10 M M 28,80
PLACA  ALIGERADA CON
CASETON DE GUADUA, FC =
221 (3000 PSI H=04M E| M2 68,91
TORTA= 005 VIGUETAS DE
E=0.1M C./0.7M
3. ACEROS
ACERO DE REFUERZO Fy =
31 60000 ps) Kg 5.267 94
37 | MALLA ELECTROSOLDADA Kg 101.89
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CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

41

MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12

M2

110,00

4.2

PANETE  SOBRE MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES

M2

226,00

4.3

PANETE  SOBRE MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES-
IMPERMEABILIZADO

M2

67,00

4.5

ZOCALO EN TABLETA ALFA REF.
MANGO TROPICAL O SIMILAR,
H=60 CM PROM. INCLUYE WIN

22,10

4.6

ALISTADO DE PISO EN
MORTERO 1:4

M2

51,00

4.7

ALISTADO DE PISO EN
MORTERO 1:4
IMPERMEABILIZADO

M2

87,86

4.8

ENCHAPE DE PISO PARA BANOS

M2

5,22

4.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE DE MUROS TABLETA
ENCHAPE 30X60 VITTORIANO
BLANCO BRILLANTE. INCLUYE
WINY LINEALESH=1,8 M

M2

19,80

4.10

PISO EN TABLETA
VIBROPRENSADA 30X30 TIPO
ALFA O SIMILAR

M2

53,60

4.11

GUARDAESCOBA EN TABLETA
VIBROPRENSADA

56,42

5. CUBIERTAS

5.3

Anclajes para muros, columnetas y
vigas de amarre en SIKA Anchor
Fix4 o similar (HILTI). Incluye acero
de refuerzo L=0,15m y
perforaciones con taladro percutor.

UN

102,00

6. PINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES Y
CIELO RASOS

6.1

ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO
1 SOBRE MUROS (3 MANOS)

M2

169,66

6.2

ESGRAFIADO EN GRANIPLAST

M2

52,90

6.4

CIELORASO FALSO EN
DRYWALL 127 MM JUNTA
PERDIDA MAS PINTURA

M2

59,72

6.5

ESCOTILLAS DE INSPECCION EN
DRYWALL

UN

1,00

6.6

IMPERMEABILIZACION  MANTO
ZETAL 600 CON FOIL DE
ALUMINIO

M2

68,46

Camino a la Acreditacion

Te atendemos _
«=d Corazesn

100




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I Ll L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I " r PITALITO - HUILA

CALLE 3? SUR N 1B-45 TELS: 36 25 00- 36 25 04
NIT: 8-91180134-2
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HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
7. CARPINTERIA  MADERA,
METALICA Y ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCO METALICO EN LAMINA
GALVANIZADA C.18 CON
71 DILATACION Y TERMINADO TIPO UN 500

' ZAPATO. INCLUYE PINTURA ’
BASE (WASH PRIMER),
ANTICORROSIVO 'Y MORTERO

DE PEGA

VENTANA V-2 y V-3: Persiana fija
en aluminio anodizado natural
marco en perfil  proyectante
persiana fija  ALN-315, incluye
alfajia (SUMINISTRO E
INSTALACION)

7.6 M2 9,00

VENTANA V-1, V-7 fija en aluminio
anodizado natural con marco en
perfil proyectante ref: ALN-173,
pisavidrio a presion curvo, incluye
1.7 alfajia y vidrio de 4 mm. Incoloro M2 2,10
crudo , incluye montante con
persiana ALN-315 de 0,30 cms.
Con travesafo horizontal en perfil
proyectante.

VENTANA V-1 Y V-2 de
AMBULANCIAS y V-4, V-5, V-6 fija
en aluminio anodizado natural con
7.8 marco en perfil proyectante ref: M2 2,26
ALN-173,  pisavidrio a presion
curvo, incluye alfajia y vidrio de 4
mm. Incoloro crudo .

PUERTA SENCILLA EN MADERA
CON ANCHOS DE 0,70 Y 0,8X2,40
M , INCLUYE CERRADURA Y
TOPES SUMINISTRO E
INSTALACION DE TIPO P-1 Y
P3

7.9 UN 4,00

PUERTA P5 DE 1,0X2,40M EN
VIDRIO TEMPLADO de 10 mm.
Incoloro instalado con accesorios
en acero inoxidable, tubo botella de
2", incluye chapa tipo palanca llave
- botén, bisagra hidraulica speedy
tipo pesada, y un logo del hospital
samblastiado

7.10 UN 4,00

PANELES DE CERRAMIENTO
Ref. MUISCA, EN LAMINA CR
calibre 18. INCLUYE CORTE DE
PLASMA, PULIDO Y ACABADO

7.11 M2 15,64
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CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

EN PINTURA ELECTROSTATICA,

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

8.1

BAJANTE DEALLL. PVCS 4"

ML

10,20

8.2

TUBERIA SANITARIA PVCS 6"
Incluye tuberias y accesorios de
conexion

ML

35,30

8.3

TUBERIA SANITARIA  PVCS 4"
Incluye tuberias y accesorios de
conexion

ML

44,60

8.5

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 P,S,| DE
60X60 E= 0,10 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N°3
C/15¢cm

UN

2,00

8.6

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 P,S|
DE1,0X1,0 E= 0,10 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N°3
C/M5 cm PARA ANCLAJE DE
TAPA REDONDA DE HIERRO
COLADO Y MUROS
REFORZADOS CON MALLA, el
costo incluye malla, acero, tapa e
impermeabilizante integral

UN

2,00

8.7

PUNTO SANITARIO PVCS 4"

UN

3,00

8.8

SIFON DE PISO 3"

UN

5,00

8.9

PUNTO SANITARIO 3"

UN

5,00

8.10

PUNTO SANITARIO DE 2"

UN

3,00

8.12

TUBERIA SANITARIA PVCS 3"
Incluye tuberias y accesorios de
conexién

ML

2,00

8.13

TUBERIA SANITARIA PVCS 2"
Incluye tuberias y accesorios de
conexién

ML

3,00

8.14

TUBERIA VENTILACION PVC 2"
Incluye tuberias y accesorios de
conexion

ML

7,50

9. INSTALACIONES
HIDRAULICAS

9.1

PUNTO HIDRAULICO DE
SUMINISTRO 3/4"

UN

7,00

9.2

REGISTRO DE 3/4"

UN

2,00

94

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVCP 3/4 "

ML

34,71

9.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TAPAREGISTRO 20X20 CM

UN

2,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
9.6 SANITARIO BLANCO UN 3,00
INSTITUCIONAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE
9.7 LAVAMANOS BLANCO UN 3,00
INSTITUCIONAL

REJILLA ANTICUCARACHAS DE

9.8 3

UN 4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE

99 CHEQUE 3/4"

UN 2,00

12. CERRAMIENTO Y VARIOS

SENALIZACION DE SECTORES Y
122 | \REAS DE TRABAJO UN 21,00

12.3 | ASEO GENERAL DE OBRA M2 86,80

RETIRO DE ESCOMBROS Y
124 | \\ATERIAL SOBRANTE M3 12,84

PATIO DE MANIOBRAS

1. PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 365,17

1.2 DESCAPOTE MANUAL e=0,20m M2 365,17

EXCAVACION A MAQUINA CON
1.3 RETIRO M3 73,03

1.4 EXCAVACION MANUAL M3 85,65

1.6 RECEBO COMPACTADO M3 109,55

SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION Y
COMPACTACION DE SUBBASE
GRANULAR

1.9 M3 54,77

2. CONCRETOS

ANDEN EN CONCRETO  fc=
21 13000 psi e=008m M2 175,00

CARCAMO EN CONCRETO, F'C=
3000P.S.I, IMPERMEABILIZACION
INTEGRAL, SECCION DE
0.50*0.40m E =0,10m

2.8 ML 16,08

SARDINEL PREFABRICADO EN

222 | CONCRETO

ML 100,00

PAVIMENTO RIGIDO EN
CONCRETO F'C=4000PSI MR=40,
E=0,20m. INCLUYE: INDUCCION
DE JUNTA DE DILATACION,
223 | TEXTURIZADO, APLICACION DE M2 365,17
MEMBRANA CURADORA, JUNTA
MACHIHEMBRADA Y SELLO CON
SIKAFLEX O SIMILAR  PARA
AREA DE PATIO DE MANIOBRAS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
3. ACEROS

ACERO DE REFUERZO Fy =

31 160,000 P.S.

Kg 442,53

REJILLA EN ANGULO 2"X1"x1/8 Y
3.3 VARILLA DE 5(" CADA 6 CM DE M 16,08
SEPARACION

3.7 MALLA ELECTROSOLDADA Kg 1.092,39

6. PINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES Y
CIELO RASOS

SENALIZACION CON PINTURA
6.3 REFLECTIVA EN MURO M2 7,45
FACHADA

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

TUBERIA SANITARIA PVCS 6"
8.2 Incluye tuberias y accesorios de ML 92,40
conexion

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 P,S|
DE1,0X1,0 E= 0,10 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N°3
C/15 cm PARA ANCLAJE DE
8.6 TAPA REDONDA DE HIERRO UN 3,00
COLADO Y MUROS
REFORZADOS CON MALLA, el
costo incluye malla, acero, tapa e

impermeabilizante integral

TUBERIA SANITARIA  PVCS 8"

8.11 Incluye tuberias y accesorios de ML 8,40
conexién
9. INSTALACIONES
HIDRAULICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
94 TUBERIAPVCP 3/4" ML 44,81
12. CERRAMIENTO Y VARIOS
12.3 | ASEO GENERAL DE OBRA M2 365,17
RETIRO DE ESCOMBROS Y
124 MATERIAL SOBRANTE M3 474,12
TANQUE SISTEMA RED DE
INCENDIOS
1. PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 22,00
1.2 DESCAPOTE MANUAL e=0,20m M2 22,00
EXCAVACION A MAQUINA CON
1.3 RETIRO M3 90,20
1.6 RECEBO COMPACTADO M3 6,60
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. VR. TOTAL

UNITARIO
2. CONCRETOS

SOLADO DE LIMPIEZA F’c=2500
2.2 0si E=5CM M2 22,00

PLACA DE CONTRAPISO
IMPERMEABILIZADA

215 |INTEGRALMENTE DE TANQUE M2 22,83
DE CONCRETO. F'C=4,000P.S.I
ESPESOR 0,3 M

PLACA AEREA DE TANQUE DE
216 |CONCRETO F'C= 4.000 P.S., M2 22,00
E=0,3M

MURO PANTALLA EN
217 |CONCRETO F'C= 4.000 P.S. M3 22,10
IMPERMEABILIZADO

TAPAS DE INSPECCION EN
TANQUE, HASTA DE 1,0X1,0 EN
CONCRETO F'C=4000 P.S.
MARCO EN ANGULO, INCLUYE
ACERO DETAPA'Y LATERAL DE
SOPORTE

2.18 UN 2,00

VIGAS AEREAS EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO
INTEGRALMENTE , F'C=4,000
P.S.I PARA TANQUE

2.19 M3 1,02

3. ACEROS

ACERO DE REFUERZO Fy =

34 60,000 P.S.I

Kg 3.509,81

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

PANETE  SOBRE MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES-
IMPERMEABILIZADO

4.3 M2 75,00

ALISTADO DE PISO EN
4.7 MORTERO 1:4 M2 22,00
IMPERMEABILIZADO

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

TUBERIA SANITARIA  PVCS 4"
8.3 Incluye tuberias y accesorios de ML 5,00
conexion

12. CERRAMIENTO Y VARIOS

SENALIZACION DE SECTORES Y

122 AREAS DE TRABAJO

UN 2,00

12.3 | ASEO GENERAL DE OBRA M2 22,00

RETIRO DE ESCOMBROS Y

124 MATERIAL SOBRANTE

M3 28,60
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VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTO TOTAL
13. EQUIPOS
EQUIPO DE BOMBEO
SUMINISTRO: Bombas centrifuga
131 Monobloque de 28 gpm con Motor UN 2,00
Electrico de 2HP y Presion de
trabajo 46 PSI
EQUIPO DE BOMBEO
PROTECCION
CONTRAINCENDIO SUMINISTRO:
Bomba Principal al 100% del caudal
13.2  |requerido de Q = 460 GPM (35.0 UN 1,00
lt/sg), con H= 25 mca (34 psi) de
Cabeza dinamica, con Potencia de
50 HP y Cabeza dinamica total
ADT= 60 mca (85 psi)
EQUIPO DE BOMBEO
PROTECCION
13.3 | CONTRAINCENDIO SUMINISTRO: UN 1,00
BOMBA JOCKEY al 5% del caudal
de Q= 1.75It/sg y Potencia: 3 HP
SUBTOTAL EQUIPOS
IVA 19% SOBRE LOS EQUIPOS 19%
TOTAL EQUIPOS
14 RETIE
14.1 CERTIFICADO RETIE UND 1,00
14.2 | CERTIFICADO RETILAP UND 1,00

COSTO TOTAL OBRA + EQUIPOS + CERTIFICACIONES |

Firma del proponente
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Formato No. 15

(=] =
imr-

CALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENT AL "SA&N &ANTONIO™
PITALITO - HUILA&

i G
3" SUR NT 18-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04 &

MNIT: 8-91180134-2

CODIGO DEL FORMATO
HSP-5ARLAFT-FO2
23/11/2016

w

o,

Formato de Vinculacion Proveedores y Prestadores.

Fech d DD MM AAAA Ti .
.e.c = - - el | | | Ciudad: IP‘.’ - . Nuevo Actualizacion
diligenciamiento | | | | Solicitud:
1. PERSONA NATURAL
Apellidos | | |Nombres |
Docur!'lento c.c CE No. Fecha_ . del DD | MMl AARAA | |Lugar de Expedicién
Identidad: Expedicion | | |
Fecha de DD MM AAAA Lugar de Nacimiento F M Macionalidad
SEXO
Nacimiento
Direccion Residencia | Ciudad | |Depanamento
E-mail [ [No. Teléfono | [Ne. Celular
Actividad
Econdmica [
Empresa donde Labora Cargo Direccién Telefono
2. PERSONA JURIDICA
Nombre o razon| | |NIT |
social
Representante [Primer nombre [Segundo nombre [Primer apellido [Segundo apel
legal | |
i DD MM AARAA Lugar de expedicién
Tipe . lce C.E Numero Fecha  de
identificacion expedicion
DD MM AAAR
Fecha de Lugar de nacimiento Nacionalidad
nacimiento
Direccion Oficina: | |Ciudad | Telefono vy
Fax
PR - - Sect d I
Tipo de empresa Padblica Privada |M|xta | sctor - s =
economia
Actividad Pagina WEB wio
econdmica correo electrénico
A o d que a directa o indirectamente mas del 5% del capital social, aporte o particapacion
i éPor su_a_ctividad o cargo ¢',Pc_>r su acti "dad o cargo :Por su actividad o cargo goza
Tipo de No. N b Apellido administra recursos ejerce algdin grado de d imient ablico?
identificacion Documento ombres y Apeliidos piblicos? poder pablico? € reconocimiento publico®
sl NO 51 NO s1 NO
2. INFORMACION FINANCIERA
Declaracion de Origen de los Ingresos:
Ingresos Egresos mensuales
mensuales($) ($)
Activos($) Pasivos ($)

Patrimonio ($)

Otros ingresos ($)

Concepto otros

inaresos

4. IDENTIFICACION PEP's Y OPERACIONES INTERNACIONALE S

s1 NO |En caso de que la respuesta sea afirmativa. por favor
- —— — diligenciar el formato HSP-SARLAFT-FO05: Formato de
2Ostenta la calidad de PEP-Persona Expuesta Pd el P ? Vinculacién de Personas Expuestas Pulblicamente /
s1 MO |Describa el tipo de operacidn. ejemplo: Importaciones,
- - - xportaciones. inversiones, préstamos. envio /o
iRealiza Operaciones Internacionales? recepcidn de giros. pago de senicios. transferencias.
5. DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. Tanto mi actividad. profesidn u oficio es licita v |a ejerzo dentro del marco legal. ¥ los recursos que poseo no provienen de actividades ilicitas de las contempladas

en el Cadigo Penal Colombianao.
2. La informacidén que he suministrado en la solicitud v en este documento es vera= v verificable ¥ me comprometo a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran al lavado de actives, ni a financiacién del terroismo o similares.

Firma del Proveedor/Prestador

Huella

Nombre persona autorizada del Hospital que recibe el formato diligenciado

6. VERIFICAC

ION DE LA INFORMACION FOR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

. . Nombre y cargo de
Fecha de la quien verifica
N - Hora
verificacion
Firma
Aceptada OBSERVACIONES
Resultado de la GENERALES:

Verificacion:

Rechazada

Redactado por: Planeaclon Operativa y Oficinade Calldad

Junta Directlva

Junta Directiva

Fecha de Redacclon: 21 de Noviembre de 2016

Fecha de

Rewvislon: 23 de Noviembre de 2016
20:e

Fecha de Aprobacion: 23 De Nowlembre de

Verslon: Original Noviembre de 2016

Actade Junta Directiva No. 011 de 2018

Te atendemos _
«=d Corazesn

Camino a la Acreditacion
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